



strukturális  
alapot  
programiroda




# Támogatási Szerződés

TIOP-2.2.7/07/2F

„Infrastruktúra-fejlesztés az  
egészségpólusokban”

I. számú kötet  
3. rész

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat  
TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009



strukturális  
alapok  
programiroda

6. sz. melléklet

## **Eltérések listája**

4. számú melléklet

Eltérések listája

Projekt azonosítószáma: TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009

Sorszám	Módosított/újronnan benyújtott dokumentum	Módosítás rövid indoklása
<b>I. Orvos-szakmai eltérések (az eszközlista és a költségvetési táblázat jelen Támogatási Szerződés 2. számú mellékletében található)</b>		
I.1	Eszközlista, Költségvetés	Az eszközlistában 1.5.16., 2.5.17., 3.4.17., 3.7.11., 3.8.13., 3.10.9. sorszám alatt soroltuk fel a „Hűtőszekrények (gyógyszer, vérminta, élelmiszer tárolására)” megnevezésű berendezéseket. A megnevezés pontosítására volt szükség, mert az eszközöket „Rekeszes hűtőszekrények betegek ételeinek tárolására” megnevezéssel (összesen 16 db, egyedileg 330.000 Ft/db bruttó értéken regisztrált eszköz, összesen 5.280.000 Ft értékben) háztartási eszközként a 143. költségvetési sorban elszámolhatjuk el.
I.2	Eszközlista	Az 1.3.2., 1.4.14., 2.3.15., 2.4.18. sorszám alatt összesen 17 db, „Hűtőszekrények (gyógyszer, vérminta, élelmiszer tárolására)” megnevezés helyett a helyes elnevezés: „Gyógyszer és tejtároló hűtőszekrény”. Az 1.4.14. tételnél a specifikációt ennek megfelelően javítottuk.
I.3	Eszközlista	Az 1.4.15., 2.3.16., 2.4.19., 2.5.18., 3.4.18., 3.7.13., 3.8.14., 3.10.10. tételeknél szereplő „Rekeszes hűtő (betegeknek)” a helyes megnevezése: „Gyógyszer hűtőszekrény”, összességében 11 db, összesen értékben. Az 1.4.15. tételnél a specifikációt ennek megfelelően javítottuk.
I.4	Eszközlista	A sugárterápiás lineáris gyorsítók esetében, különös tekintettel azok nagy értékére és hosszú életciklusára (12-15 év), a magas kiépítettségű készülék esetén a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, a korszerű onkoterápiás színvonal biztosítása, valamint a nagyobb betegforgalom kiszolgálása érdekében a specifikációt kiegészítettük a kV-os cone beam CT képalkotás és VMAT besugárzási technikák megnevezésével.
<b>II. Építészeti eltérések (az építészeti dokumentumok, rajzok jelen Támogatási Szerződés II. számú kötetében található)</b>		
II.1	M0-2 SZÉRT és Gyermekgyógyászati tömb összekötő folyosó, bútorozási javaslat, földszinti alaprajz  M0-3 Onko és SZÉRT összekötő folyosó, bútorozási javaslat, 1. emeleti alaprajz  M0-4 SZÉRT és Gyermekgyógyászati tömb összekötő folyosó, bútorozási javaslat, 1. emeleti alaprajz	Az alaprajz szervezése, illetve a pillérraszter kiosztása miatt a közlekedők mérete túldimenzionált volt. A változtatás eredményeként a helykihasználás és a térfelosztás hatékonyabb lett.
II.2	Tervezői nyilatkozat lépcső	A tartószerkezeti tervező, illetve az építész vezető tervező közös nyilatkozat alapján rögzítették az egyes tömbök lépcsőinek szerkezetét, így az ellentmondás megszűnt.
II.3	Tervezői nyilatkozat hőszigetelés	A tervezők közös nyilatkozatban tisztázzák, hogy az egyes szerkezetekre milyen szigetelés van betervezve, illetőleg ezekkel számoltak mind az MT-ben, mind a leírásokban. Az ellentmondást megszüntették. A Megvalósíthatósági tanulmányban az 5.10.2 Fenntarthatósági fejezet javítva lett.
II.4	Tervezői nyilatkozat falvastagságok	A tartószerkezeti tervezők, illetve az építész vezető tervező közös nyilatkozat alapján rögzítették az egyes falvastagságát, gerendák, födémek válaszfalak terveit, így az ellentmondás megszűnt.

II.5	Tervezői aláíró lap és a Tervezői nyilatkozatok	A terveken csak az építész tervező aláírása szerepelt, a társtervezők aláírása hiányzott, ezért a tervezői aláíró lapon pótoltuk a hiányzó aláírásokat, valamint a jogosultsági számokat. Továbbá a hiányzó tervezői nyilatkozatok is megküldésre kerültek.
II.6	Akadálymentes műszaki leírás E-0_A Akadálymentes bejarat OHT- SZERT; E-0_A Akadálymentesítés; E-0_B Akadálymentes bejarat SZERT- GYT; E-0_B Akadálymentesítés	Mivel ugyanarra az ajtóra a műszaki leírásban és az építész tervben kétféle megoldás szerepelt, a két darab közlekedőfolyosó bejárata átdolgozásra került és a kétszárnyúnyíló bejárati ajtók helyett kétszárnyú mozgásérzékelővel ellátott tűzjelző hálózathoz csatolt automata tolóajtó került betervezésre. Továbbá a földszinti padló és bejárati szintet jelölő szintkották helytelenül szerepeltek a rajzon, mivel +- 0,00 m szintet mutatnak, holott + 2,12 m szint a helyes. A relatív szintek a külső terepváltozás miatt újra meghatározásra kerültek, a +0,00 m minden építész és szakági tervben a földszinti padlóvonalat jelöli, ami megegyezik a meglévő sebészeti tömb földszinti padlóvonalával, mely bf+113,90m ezáltal elkerülhető a hibás relatív szintmeghatározás.
II.7	Födém tehernyilatkozat	A szerkezeti műleírások, valamint a gyerekosztály tartószerkezeti tervezőjének nyilatkozata nem volt szinkronban egymással, ezért mind a három épület vonatkozásában az építész és tartószerkezeti tervezők együttesen nyilatkoznak szükségessége a födémek szerkezetéről, valamint a teherbírásról.
II.8	Megvalósíthatósági tanulmány Tervezői nyilatkozat hőszigetelés	A hőszigetelésről szóló tervezési nyilatkozatban feloldották ez ellentmondásokat a hőszigeteléssel kapcsolatban. Ennek megfelelően a Megvalósíthatósági tanulmány 5.10.2 fejezetében is indokolt volt a javítás, ez szintén megtörtént.
II.9	Gyerekosztálytömb tartószerkezeti műszaki leírás; Onko-hematológiai tömb tartószerkezeti műszaki leírás Szív-, és érrendszeri tömb tartószerkezeti műszaki leírás Összekötő folyosók tartószerkezeti műszaki leírás Tervezői nyilatkozat lépcső	A tartószerkezeti műleírás szerint a lépcsők előregyártott vasbeton szerkezetűek, az építész műleírás szerint monolit vasbeton szerkezetűek. A lépcsőházi falak a tartószerkezeti műleírás szerint monolit vasbeton szerkezetűek, az építész terveken viszont téglafalakat ábrázoltak, ezért szükség volt a tisztázás után a műleírások javítása. Ez megtörtént.
II.10	Tervezői nyilatkozat árnyékoló	Az építész terveken, és az épület energetikai számításban nem volt egyértelmű az árnyékolás leírása, ennek tisztázása és a tartószerkezeti műleírások javítása megtörtént.
II.11	Tervezői nyilatkozat tetőfedés	Az építész terveken a tetőfedés Lindab cserepes lemez, a tűzrendészeti műleírás szerint viszont Bramac betoncserep volt. Az építész tervező a tűzrendészeti szakértővel a tetőfedés anyagát tisztázta, amelyről nyilatkozat készült.
II.12	E-21 A-A metszet OHT; E-22 B-B Metszet SZERT; E-23 C_1-C_1 Metszet SZERT; E-30 E-E Metszet GYT;	Az épületek jellemző metszeteinek (E-21, E-22, E-23, E-30 rajzok) javítása szükséges volt, mert hiányoztak a következők: álmennyezetek jelölése, tetőtér hőszigetelése, nyílászárók feletti áthidalók megoldása, felső párkány megoldása, alagsori padló rétegrendjének egyértelmű meghatározása – rajzi ábrázolás és a rétegrend különbözik, talajnedvesség elleni szigetelés megoldása, elcsúszott szintkották javítása. A javítások megtörténtek, ezekkel összhangba hoztuk az építész és a tartószerkezeti műleírást, illetve a statikai számításban szereplő szerkezeti adatokat.
II.13	Orvostechológiai műszaki leírás; kiv-SZÉRT-3em-T-Model	Az orvostechológiai műleírásból hiányzott a fertőző osztályra vonatkozó ismertetés (Szív - és érrendszeri tömb, III. emelet), ezért a kiegészítésre sor került.
II.14	kiv_onko_1em_T1-Modelsz	Az Onko-hematológiai tömb I. emeletén (E-03 terv) a déli szárnyban az 50 ágyas kezelőben a 7-9 ágyas szobákban bizonytalannak ítélték, hogy elhelyezhető-e a jelölt ágyszám. A terven megtörtént az ágyak elhelyezésének ábrázolása.



II.15	Mennyiségi mutató külső közmű	A tervezői költségbeclésben szereplő 46 100 000 Ft összeggel betervezett vízellátási munka tartalmát nem részleteztük, ezért a részletezés pótlólagos beadása szükséges volt. Ez megtörtént. Pontos tétel jegyzéket csak a végleges kiviteli terv esetén tudunk készíteni.
II.16	Nyilatkozat parkolókról	Problémaként merült fel, hogy második forduló keretében a parkolók számításánál (544 db új parkoló) az SBC megvalósításához szükséges parkolók számát is figyelembe vettük. Emiatt nyilatkozattétel vált szükségessé arról, hogy az SBC megvalósításához szükséges parkolókat nem jelen pályázat költségeiből valósítjuk meg.
II.17	E-100 Onkológia, SZÉRT, gyermekosztály épület összekötő folyosó hosszszerszám	Az átdolgozott terveken az SBO épületét illetően, a földszintre és I. emeletre vonatkozólag eltérő szintmagassági értékek szerepeltek, ezért az akadálymentes kapcsolat ebből a szempontból megkérdőjelezhetővé vált. Ez indokolta, hogy igazoljuk a tömbkórház, az SBO és a Diagnosztikai tömb akadálymentes összekötését, és a szintek egymáshoz való viszonyát. Ez megtörtént.
II.18	Ablak nyilatkozat Tervezői nyilatkozat külső ablak kiírás	A gyermekgyógyászati tömb keleti homlokzatán és a sebészeti tömb nyugati homlokzatán lévő ablakok hangszigetelő képessége problematikusnak merült fel. A csatolt nyilatkozatban tisztáztuk az üvegek minőségi besorolását.
II.19	Megvalósíthatósági tanulmányban	A Megvalósíthatósági tanulmány összefoglaló fejezetében és az 5.9. pontjában szereplő műszaki leírások alapján kifogásolták, hogy az alagsorban osztott közlekedőben, együttesen történik az anyag-, az étel- és a halott szállítás. A javításban egyértelműen bemutattuk ezek szétválasztását, valamint a műszaki leírások is javítva lettek.
II.20	E-03M Onko- Hematológiai Tömb 1. emeleti alaprajz E-04M Onko- Hematológiai Tömb 2. emeleti alaprajz E-05M Onko- Hematológiai Tömb 3. emeleti alaprajz E-09M Szív- Érrendszeri Tömb 1. emeleti alaprajz E-10M Szív- Érrendszeri Tömb 2. emeleti alaprajz E-11M Szív- Érrendszeri Tömb 3. emeleti alaprajz E-15M Gyermekgyógyászati Tömb 1. emeleti alaprajz E-16M Gyermekgyógyászati Tömb 2. emeleti alaprajz E-17M Gyermekgyógyászati Tömb 3. emeleti alaprajz	Az osztályos nővérpultok esetében az elhelyezés szinte a fekvő osztály geometriai középpontjába volt, így az esetek nagytöbbségében az előtte levő beépített folyosó teljesen eltakarta az osztály bejáratát. Átgondoltuk a nővérpultok elhelyezését, a láthatósági szempontokat figyelembe vettük. A terveken a módosításokat elvégeztük.
II.21	E-03M Onko- Hematológiai Tömb 1. emeleti alaprajz E-04M Onko- Hematológiai Tömb 2. emeleti alaprajz E-05M Onko- Hematológiai Tömb 3. emeleti alaprajz E-09M Szív- Érrendszeri Tömb 1. emeleti alaprajz E-10M Szív- Érrendszeri Tömb 2. emeleti alaprajz E-11M Szív- Érrendszeri Tömb 3. emeleti alaprajz E-15M Gyermekgyógyászati Tömb 1. emeleti alaprajz E-16M Gyermekgyógyászati Tömb 2. emeleti alaprajz	Az emberi tartózkodásra, pihenésre tervezett terek (orvosi szobák, teakonyha tartózkodó) természetes megvilágítása nem valósult meg. A kiírás építészeti követelményei szerint biztosítottuk ezeket. A terveken a módosításokat elvégeztük.

	E-17M Gyermekgyógyászati Tömb 3. emeleti alaprajz	
II.22	E-04M Onko- Hematológiai Tömb 2. emeleti alaprajz E-05M Onko- Hematológiai Tömb 3. emeleti alaprajz; E-10M Szív- Érrendszeri Tömb 2. emeleti alaprajz; E-16M 2 emeleti alaprajz gyerek	A kegyeleti szobák az adott szintek nagyon frekvenciált helyen voltak elhelyezve, a látogatók és hozzátartozók útja keresztezte egymást, ezért áthelyeztük ezeket a helyiségeket és valamint a megközelítésen is változtattunk.
II.23	Kertépítészeti műszaki leírás Kiv1 felmérési és fakivágási terv Ke-1 zöldterület rendezési terv	Hiányzott a telken belüli fakivágási, fapótlási terv, valamint a zöldterület rendezési terv. A hiányzó tervdokumentációkat elkészítettük.
<b>III. Pénzügyi eltérések</b>		
III.1	Megvalósíthatósági Tanulmány	A várható egyéb bevételek alátámasztását a M.T. 5.15.-os pontjában részletesen bemutattuk.
III.2	Megvalósíthatósági Tanulmány	A várt hatékonyság javulásokat - energetikai számításokon keresztül – mutattuk be a M.T. 5.19-es pontjában.
III.3	Projekt adatlap	A Bíráló Bizottság által jóváhagyott költségcsökkentés a Projekt adatlap vonatkozó soraiban átvezettük ( 2.5; 2.6; 5.7.1; 5.7.2; 5.7.3; 5.9), a 7. Fenntarthatósági fejezetet kiegészítettük.
III.4	Költségvetés szöveges indoklása, Eszközlista (Jelen Támogatási Szerződés 2. számú mellékletében található)	<p>A Bíráló Bizottság döntése alapján az alábbi pontok módosítására került sor: Projektmenedzsment: - Az 54. sor esetében feltüntettük az összesen sort mennyiséggel, mennyiségi egységgel és egységárral. - Az 561. sor esetében 10 Ft-tal csökkentettük a korábbi számszaki hiba miatt. - Az 563. sor összegét 34 Ft-tal növeltük a korábbi számszaki hiba miatt. - Az 56. sor esetében feltüntettük az összesen sort mennyiséggel, mennyiségi egységgel és egységárral. - A projektmenedzsmentre elszámolható összes költséget 67 570 392 Ft-ra módosítottuk.</p> <p>Egyéb szolgáltatások: A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek számszaki hibát tartalmaztak, 597 Ft-tal csökkentettük a korábbi összeget.</p> <p>Eszközbeszerzés: Az immateriális javaknál feltüntetésre került, hogy melyik költségvetési soron tervezzük az adott költséget elszámolni.</p> <p>A tartalék összege az 1. fordulós Bíráló Bizottsági ülésen hibásan került meghatározásra, ezért a költségeket további 459.650.- Ft-tal csökkenteni szükséges. A költség csökkentést az eszköz beszerzés II. ütem, 2.1.3 sorában található 462.000.- Ft bruttó egységáru ABPM eszközök bruttó egységárának 462.000 Ft-ról 370.070 Ft-ra csökkentésével oldottuk meg. Az 5 db eszközre vonatkozóan a 91.930 Ft/ db-os csökkentés értéke összesen 459.650 Ft-ot tesz ki.</p> <p>A tartalék összegét 459.650 Ft-tal növeltük, a Bíráló Bizottság által előírt 91.468.049. Ft-ra.</p> <p>Az IX. Eszközbeszerzés részében található „Eszköz érték összesítő tábla”, 3. III. Ütem sorában talált – a végeredményt nem módosító – számszaki hibát</p>

		módosítottuk. A pályázó nevének átvezetése az érintett lapokon megtörtént.
III.4.	4.a.1. Költségvetési tábla (jelen Támogatási Szerződés 2. számú mellékletében található)	A Bíráló Bizottság által kért – szöveges magyarázatban érintett – összegek átvezetése a 4.a.1. Költségvetési tábla munkalapjain megtörtént (Projekt adatlap, Költségütemezés, Részletes költségtervező lap). A pályázó nevének átvezetése az érintett munkalapokon megtörtént.
III. 5.	4.a.6 Likviditási terv	A Bíráló Bizottság által meghatározott – a szöveges magyarázatban érintett – összegek átvezetése a Likviditási terv munkalapjain megtörtént.
III. 6.	4.a.5 Pénzügyi költséghatékonyság	A pályázó nevének átvezetése a táblákon megtörtént.
<b>IV. Egyéb eltérések</b>		
IV.1	Megvalósíthatósági Tanulmány, 5.15 fejezet	A kockázatok feltárásának, értékelésének folyamatos biztosítása (igazodjon az aktuális környezethez, ne egy régebbi állapotot ismételjenek) mint szempont a módosítás után érvényesül a Megvalósíthatósági Tanulmány Kockázatok c. fejezetében.
IV.2	Gantt-diagram	A feladatok logikai kapcsolódása a módosítások eredményeképpen egyértelműen kiderül a Gantt-diagramból (vég-a-véghez, vég-a-kezdethez, stb. kapcsolatok). A diagram mellékleteként szöveges magyarázat készült a logikai kapcsolatok bemutatásáról.
IV.3	Projekt menedzser szakmai önéletrajza, munkaköri leírása, munkaszerződése, referencia levele.	Új kapcsolattartó személy megjelölése (Komán Attila, Projekt menedzser).
IV.4	Jogutódlással kapcsolatos dokumentumok: A fenntartó önkormányzat pályázói nyilatkozata; Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés alakuló ülésének jegyzőkönyve; A közgyűlés elnökének kijelöléséről szóló testületi ülés jegyzőkönyvének kivonata; A közgyűlés elnökének aláírási címpéldánya. (jelen Támogatási Szerződés 16. számú mellékletében található)	Az első fordulás projektet a kórház költségvetési intézményként nyújtotta be, amit a fenntartó Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2/2009. (II.26.) sz. határozatával megszüntetett, jogutódja az alapító önkormányzat lett. A megyei önkormányzat már pályázóként 2009. október 01.-vel 28/2009. (IV.29.) sz. határozatában egészségügyi feladatainak ellátására létrehozta a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Nonprofit Kft.-t, amit a 187/2009. (XI.19.) sz. határozatával végrehajtásban résztvevő, a megvalósításhoz szükséges személyi, tárgyi feltételekkel és hatósági engedélyekkel rendelkező szervezatként bevont a projektbe.



**ÚMFT infovonali:**  
**06 40 638 638**  
nfu@meh.hu • www.nfu.hu



## Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Seszták Oszkár Elnök Úr részére

Nyíregyháza  
Hősök tere 5.  
4400  
Fax: 42/599-512

Tárgy: Támogató levél

Iktatószám: 20 - 2027 /2009-STRAPI  
Ügyintéző: Lesó Andrea

**Tisztelt Elnök Úr!**

Örömmel értesítem, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „**Jósa András Tömbkórház projekt**” című, TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 jelű pályázatát a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának Főigazgatója **11.146.570.043.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.**

A Pályázó a Támogatási Szerződésben és a pályázatában foglaltak szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény alapján a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 14. jogcímcsoport 1. és 2. számú előirányzatból egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője a Támogatási Szerződés megkötéséhez az alábbi feltételeket támasztja:

### 1. Orvosszakmai feltételek:

- A kifogasolt hűtőszekrények közül a gyógyszer és infúzió, vagy vérkészítmények, illetve csecsemők ellátására szolgáló tejtároló hűtőszekrények az EU 93/42/EGK direktívának és az ezt honosító 16/2006. (III. 27.) EÜM rendeletnek megfelelően (Lásd: említett rendelet 2. §.) orvostechnikai eszköznek minősülnek, míg a csak a betegek ételiszereinek tárolására szolgáló hűtőszekrények háztartási eszközök (Ugyanúgy mint a betegszobákban esetlegesen felszerelt televíziók is). Ezért az eszközlistában 1.5.16., 2.5.17., 3.4.17., 3.7.11., 3.8.13., 3.10.9. sorszám alatt felsorolt hűtőszekrények esetén: „Hűtőszekrények (gyógyszer, vérminta, élelmiszer tárolására)” megnevezés helyett a helyes megnevezés: „Rekeszes hűtőszekrények betegek ételiszereinek tárolására”, összesen 16 db, egyedileg 330.000 Ft/db bruttó értéken regisztrált eszköz, összesen 5.280.000 Ft értékben nem tartozik a 141. soron igényelt eszközök közé, hanem ezen összeget a 143. sorban kell elszámolni.
- Az 1.3.2., 1.4.14., 2.3.15., 2.4.18. sorszám alatt összesen 17 db, „Hűtőszekrények (gyógyszer, vérminta, élelmiszer tárolására)” megnevezés helyett a helyes elnevezés: „Gyógyszer és tejtároló hűtőszekrény”. Szükséges az 1.4.14. tételnél a specifikáció javítása.

**ÚMFT infovonal:**

**06 40 638 638**

nfu@meh.hu • www.nfu.hu



- Az 1.4.15., 2.3.16., 2.4.19., 2.5.18., 3.4.18., 3.7.13., 3.8.14., 3.10.10. tételeknél szereplő „Rekeszes hűtő (betegeknek)” helyes megnevezése: „Gyógyszer hűtőszekrény”, összességében 11 db, összesen értékben. Szükséges az 1.4.15. tételnél a specifikáció javítása.
- A Pályázó nyújtson be érvényes eszközlistát, külön megjelölve az orvostechikai eszközök (költségvetés 141. sor), és az irodai és egyéb célokra szolgáló bútorzat tételes felsorolását (költségvetés 143. sor).
- A sugárterápiás lineáris gyorsítók esetében, különös tekintettel azok nagy értékére és hosszú életciklusára (12-15 év), a magas kiépítettséggű készülék esetén a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, a korszerű onkoterápiás színvonal biztosítása, valamint a nagyobb betegforgalom kiszolgálása érdekében javasolt a kV-os cone beam CT képalkotás és VMAT besugárzási technikákkal való kiegészítés.

## 2. Építészeti feltételek:


- Az alaprajz szervezése, illetve a pillérraszter kiosztása miatt a közlekedők mérete túldimenzionált. A Pályázó gondoskodjon a körültekintőbb helykihasználásról, térfelosztásról.
- Az átdolgozott tervek még mindig tartalmaznak funkcionális problémákat, építészeti és rajzi hibákat, hiányosságokat és ellentmondásokat, melyek részletezése az alábbiakban található.
- A Támogatási Szerződés megkötése előtt a jelzett problémával kapcsolatosan a tervezői nyilatkozatot a Pályázó nyújtsa be az alábbiak figyelembe vételével:
  - A statikus műleírás szerint a lépcsők előregyártott vasbeton szerkezetűek, az építész műleírás szerint monolit vasbeton szerkezetűek. A lépcsőházi falak a statikus műleírás szerint monolit vasbeton szerkezetűek, az építész terveken viszont téglafalakat ábrázolnak. Kérjük az ellentmondás feloldását.
  - A homlokzat különféle anyagú és vastagságú hőszigeteléssel van ellátva az építész tervek, a Megvalósíthatósági tanulmány és az energetikai számítás szerint (építész műleírás szerint 12 cm THERWOOLIN, a Megvalósíthatósági Tanulmányban 5 cm polisztirol, az energetikai számításban 2 cm vastag LB-KNAUF Lamella a homlokzati hőszigetelés). Kérjük az ellentmondás feloldását.
  - A szerkezeti műleírások szerint a külső határoló falak 30 cm vastagok, az építész tervek szerint viszont 38 cm-esek. Ugyanitt a liftaknák fala 20 cm vastag, az építész terveken 15 cm-es. A statikus műleírásban más mérettel szerepelnek a gerendák, födémek, válaszfalak is, mint az építész terveken. Kérjük az ellentmondás feloldását.
  - Az építész terveken a homlokzaton előreugró párkányok biztosítják az ablakok árnyékolását, az épület energetikai számításban viszont az szerepel, hogy Sauter típusú, külső hővédő árnyékoló kerül beépítésre, napállástól függő automata rendszerrel. Kérjük az ellentmondás feloldását.
  - Az építész terveken a tetőfedés Lindab cserepes lemez, a tűzrendészeti műleírás szerint viszont Bramac betoncserép. Kérjük az ellentmondás feloldását.

A Támogatási Szerződés megkötése előtt az alábbi javított dokumentum beadása szükséges:

**ÚMFT infovonal:**

**06 40 638 638**


nfu@meh.hu • www.nfu.hu



- A terveken egyedül az építész tervező aláírása szerepel, a társtervezőknek csak a neve van feltüntetve. Hiányzik a műleírásból a tervezők felsorolása, például egy aláírólapon. Hiányzik többüknek a tervezői jogosultsági száma, hiányzik a tervezői nyilatkozat. Szükséges benyújtani az aláírólapot, ami tartalmazza a társtervezők nevét, aláírását, tervezői jogosultsági számát, valamint pótolni szükséges a hiányzó tervezői nyilatkozatot.
- A dokumentációban szerepel két alaprajzi részlet (E-0/a, E-0/b) az összekötő folyosó épületek közötti bejáratok akadálymentes kialakításáról. Ugyanarra az ajtóra a műszaki leírásban és az építész tervben kétféle megoldás szerepel a dokumentáció különböző részeiben, mely két dokumentum tartalmát szükséges összehangolni:
  - Az akadálymentesítési műszaki leírás szerint a kétszárnyú bejáratú ajtószárnyak kialakítása úgy történik, hogy egy szárny nyitásával is biztosított legyen legalább 90 cm szabad nyílásszélesség, ami a jelenlegi 150 cm szélesség mellett aszimmetrikus kialakítást jelent.
  - Az építész terven ábrázolt szimmetrikus ajtószárnyak együttes szélessége 150 cm, ami egy szárny nyitásával (75 cm) nem biztosítja az előírt 90 cm nyílásszélességet, ezért mozgásérzékelővel ellátott automata ajtóként kellett kialakítani.
- A szerkezeti műleírások szerint a funkciónak megfelelően csak a földszinti födémek méretezettek 500 kg/m<sup>2</sup> teherre. A 11. építészeti tisztázó kérdésre adott megoldásban a gyerekosztály statikus tervezője azt nyilatkozta, hogy az épület födémek alkalmasak az 500 kg/m<sup>2</sup> hasznos teher viselésére, és ennek bizonyításául mellékel egy előregyártott-födempalló katalóguslapot. Ilyen szerkezet a statikus műleírások szerint nincs az épületen, mert monolit vasbeton födémekről írnak a műleírásokban, viszont az építész terveken és a műleírásban előregyártott vasbeton födém szerepel. A Támogatási Szerződés megkötése előtt mind a három épület vonatkozásában az építész és statikus tervezőket együttesen nyilatkoztatni szükséges a födémek szerkezetéről (előregyártott vagy monolit vasbeton szerkezet), valamint a teherbírásról (csak a földszinti födém van 500 kg/m<sup>2</sup> hasznos teherre méretezve, vagy az összes födém).
- A Megvalósíthatósági tanulmány 5.10.2 fejezete szerint a tervezésnél figyelembe vették a környezettudatos szempontokat. A homlokzati teherhordó fal 38 cm vastag Porotherm téglából készül és erre az építész műleírás szerint 12 cm THERWOOLIN hőszigetelés, a Megvalósíthatósági tanulmány (5.10.2 fejezet) szerint 5 cm polisztirol homlokzati hőszigetelés, az épületenergetikai számítás szerint 2 cm vastag LB-KNAUF Lamella homlokzati hőszigetelés kerül. Az ellentmondások miatt nem tudni, hogy mi a hőszigetelés anyaga és mennyi vastagsága. A Támogatási Szerződés megkötése előtt tisztázni szükséges a homlokzati hőszigetelések anyagát és vastagságát, figyelembe véve a környezettudatosságot.
- A statikus műleírás szerint a lépcsők előregyártott vasbeton szerkezetűek, az építész műleírás szerint monolit vasbeton szerkezetűek. A lépcsőházi falak a statikus műleírás szerint monolit vasbeton szerkezetűek, az építész terveken viszont téglafalakat ábrázolnak. A Támogatási Szerződés megkötése előtt tisztázni szükséges a lépcsők szerkezetét (monolit vagy előregyártott) és a lépcsőházi falak anyagát (monolit vasbeton vagy téglát), figyelembe véve a környezettudatosságot.
- Az építész terveken a homlokzaton előreugró párkányok biztosítják az ablakok árnyékolását, az épület energetikai számításban viszont az szerepel, hogy Sauter típusú, külső hővédő árnyékoló kerül beépítésre, napállástól függő automata rendszerrel. A Támogatási Szerződés megkötése előtt tisztázni szükséges, hogy az



**ÚMFT infovonal:**  
**06 40 638 638**  
 nfu@meh.hu • www.nfu.hu



ablakok árnyékolását mivel oldják meg a szükséges helyeken (Sauter típusú, külső hővédő árnyékoló kerül-e beépítésre).

- Az építész terveken a tetőfedés Lindab cserepes lemez, a tűzrendészeti műleírás szerint (4. oldal) viszont Bramac betoncserep. A Támogatási Szerződés megkötése előtt az építész tervezővel és a tűzrendészeti szakértővel a tetőfedés anyagát tisztázni szükséges.
- Az épületek jellemző metszeteinek E-21, E-22, E-23, E-30 a javítása szükséges (összhangba hozva az építész műleírásban, a statikus műleírásban és statikai számításban szereplő szerkezeti adatokkal, álmennyezetek jelölése, tetőtér hőszigetelése, nyílászárók feletti áthidalók megoldása, felső párkány megoldása, alagsori padló rétegrendjének egyértelmű meghatározása – rajzi ábrázolás és a rétegrend különbözik, talajnedvesség elleni szigetelés megoldása, elcsúszott szintkották javítása).
- Akadálymentes bejáratok terveinek E-0/a, E-0/b a javítása szükséges (az akadálymentes bejáratok tervein a közlekedő és a szélfogó előtti külső csatlakozó szint szintkottája hibás). A földszinti padló és bejárati szintet jelölő szintkották helytelenül szerepelnek a rajzon, mivel +- 0,00 m szintet mutatnak, holott + 2,12 m szint a helyes.
- Orvostechológiai műleírást ki kell egészíteni a fertőző osztályra vonatkozó ismertetéssel (Szív - és érrendszeri tömb, III. emelet).
- Engedélyezési terv szintű zöldterület rendezési terv és műleírás beadása szükséges a megmaradó fák (és a kivágott fák), az új zöldterületek telepítendő növényeinek a bemutatásával (jelmagyarázat), a kerttervező által tervezett térburkolatok ábrázolásával.
- Amennyiben a telken belül fák kerülnek kivágásra, úgy fakivágási, fapótlási terv beadása szükséges (kivágott fák db számának a megadása, a pótolni szükséges összes törzsméret meghatározása cm-ben, és a pótolandó fák db számának a megadása). A projekt adatlap 9/2 pontjában tett vállalásnak megfelelően (22. szempont) javasolt a tájegységnek megfelelő fajkompozíciójú fák telepítése.
- A sprinkler központ és sprinkler tartály elhelyezésére vonatkozó alaprajz pótlása szükséges.
- Az Onko-hematológiai tömb I. emeletén (E-03 terv) a déli szárnyban az 50 ágyas kezelőben a 7-9 ágyas szobákban nem biztos, hogy elhelyezhető a jelölt ágyszám (pl.: 9 ágy – 47,7 m<sup>2</sup>), de a betervezett egy szobára jutó ágyszám is sok. A menekülő lépcső itt az egyik kezelőből nyílik. Szükséges egy berendezési terv beadása, a betervezett egy szobára jutó ágyszám elhelyezhetőségének az alátámasztására.
- Az épületek nettó alapterületének az alátámasztására, épületenkénti helyiséglista beadása szükséges az alaprajzokon feltüntetett számozások használatával.
- A tervezői költségbecslésben szereplő 46 100 000 Ft összeggel betervezett vízellátási munka tartalmát a Pályázó a 18. tisztázó kérdésekre adott válaszában nem részletezte, ezért a részletezés pótlólagos beadása szükséges.
- A második forduló keretében 2009. június 8-án benyújtott pályázat 5. átdolgozási feltételre adott válasz értelmében a parkolók számításánál (544 db új parkoló) az SBC megvalósításához szükséges parkolók számát is figyelembe vették. A Támogatási Szerződés megkötése előtt a Pályázót nyilatkoztatni szükséges, hogy az SBC megvalósításához szükséges parkolókat nem jelen pályázat költségeiből valósítja meg.

**ÚMFT infovonal:**

**06 40 638 638**

nfu@meh.hu • www.nfu.hu



- E-01 rajzon a földszinti betegirányító pult alatti gépészeti helyiségben jelölt aknák egyik része gerendába esik, másik része felett WC-k lettek betervezve. A hibát javítani kell.
- Az SBO épületére tervezett helikopter leszálló elhelyezése továbbra is kérdéses. A véleményezést nem szakhatóság, hanem a felhasználó írta, és a csatolt állásfoglalásban írásban nem definiált változtatásokhoz kötötte pozitív állásfoglalását. Pályázónak írásban kell nyilatkozni arról, milyen változtatásokat javasolt a Légimentők Kft, illetve hogy légiirányítással foglalkozó szakhatóság miként vélekedik a leszállóhely megvalósíthatóságáról.
- Az átdolgozott terveken az SBO épületét illetően, a földszintre és I. emeletre vonatkozólag eltérő szintmagassági értékek szerepelnek (E-30 E-E Metszet.PDF), az akadálymentes kapcsolat ebből a szempontból megkérdőjelezhető. A Pályázó mutassa be, hogy a tömbkórház, az SBO és a Diagnosztikai tömb összekötése akadálymentes, és a szintek egymáshoz való viszonyát metszetrajzzal kell igazolni.
- Az emberi tartózkodásra, pihenésre tervezett terek (orvosi szobák, teakonyha tartózkodó) természetes megvilágítását a kiírás építészeti követelményei szerint biztosítani kell.
- Biztosítani kell, hogy a kegyeleti szobák az adott szintek kevésbé frekvenciált helyére kerüljenek, ahol mind az elhunyt és hozzátartozói, mind az osztályon fekvő betegek és látogatóik egymástól elkülönülnek, egymás útját nem keresztezik.
- A gyermekgyógyászati tömb keleti homlokzatának és a sebészeti tömb nyugati homlokzatának az ablakait hangszigetelő üvegbetétekkel szükséges ellátni, a helikopter leszálló közelsége miatti fokozott zajterhelést kivédendő. A módosítást szükséges feltüntetni a műszaki leírásban is.
- A Megvalósíthatósági tanulmány 5.9. pontjában szereplő műleírás alapján egyértelműen kiderül, hogy az alagsorban osztott közlekedőben, együttesen történik az anyag-, az étel- és a halott szállítás. Kérjük, a Pályázó mutassa be, hogyan biztosítja az étel- és a halott szállítás térbeni és időbeni biztonságos elválasztását.
- Az osztályos nővérpultok esetében az elhelyezés szinte a fekvő osztály geometriai középpontjába került, azonban az esetek nagytöbbségében az előtte levő beépített folyosó teljesen eltakarja az osztály bejáratát (belépők köszöntése, biztonsági szempontok). Szükséges a nővérpultok elhelyezésének újragondolása a láthatósági szempontok figyelembe vételével. Szükséges a módosított tervek benyújtása.

A kiviteli tervezés során a Pályázó biztosítsa az alábbiakat:

- Az épületszárnyak és az összekötő folyosó találkozásánál a tartószerkezeti kapcsolatok megoldatlanok (pl.: a hosszfőtartós rendszerrel mi történik). Kérjük ezeket a hiányosságokat pótolni.
- A Szív- és érrendszeri tömb északi szárnyának nyugati oldalán, az emeleti szinteken végig hiányoznak az ablakok (nincsenek jelölve). Kérjük javítani.
- A lépcsőházak ábrázolásán mindenhol hibás a jelölés. A külső lépcsők végig szaggatott vonallal vannak ábrázolva, mintha nem valós szerkezet lenne. A belső lépcsőknél mindkét kar el van vágva, ami ábrázoló geometriailag helytelen, a lépcsőfokok dupla folytonos vonallal vannak jelölve, pedig csak az egyik a látható



**ÚMFT infovonal:****06 40 638 638**

nfu@meh.hu • www.nfu.hu



él, a lépcsők a pincében is úgy vannak ábrázolva, mintha jönnének még egy alsóbb szintről. Kérjük ezeket a hiányosságokat pótolni.

- A tűzszakaszok határvonala fellelhető, azonban a határon lévő szerkezetek megfelelősége kérdéses (Pl.: É-01 rajzon a bunkerek felőli szárny tűz és füstszakaszolását a WC-k felől 14 cm-es szerelt fal látja el.) A kiviteli tervben a tűzállósági követelményeket kielégítő szerkezeteket kell feltüntetni.

### 3. Pénzügyi feltételek:

- A várható egyéb bevételek alátámasztása a Megvalósíthatósági tanulmány 5.15 Kockázatok fejezetében szereplő kiegészítő tevékenységekből származó egyéb bevételek esetében hiányzik, ezt szükséges pótolni.
- A várt hatékonyság-javulások nem kerülnek kifejtésre és számszerűsítésre, ezt szükséges elvégezni (25. melléklet, Projekt adatlap, Megvalósíthatósági tanulmány 5.19).
- A Megvalósíthatósági tanulmány 5.12. Projekt pénzügyi ütemezése pontját Pályázó egészítse ki a projektfinanszírozás szöveges bemutatásával: előlegkérés, utófinanszírozás, szállítói finanszírozás, saját erő, hitel igénybevétele kérdések tisztázásával.
- A költségvetés szöveges indoklásában az alábbi módosításokat szükséges elvégezni, mely módosításokat szükséges átvezetni a költségvetés költségábrájába is:
  - Projektmenedzsment:
    - Az 54. sor esetében nem került feltüntetésre az összesen sor mennyiséggel, mennyiségi egységgel és egységárral.
    - Az 561. sort kérjük csökkenteni 10 Ft-tal számszaki hiba miatt.
    - 563. sor összegét kérjük növelni 34 Ft-tal számszaki hiba miatt.
    - Az 56. sor esetében nem került feltüntetésre az összesen sor mennyiséggel, mennyiségi egységgel és egységárral.
    - A projektmenedzsmentre elszámolható összes költség: 67 570 392 Ft.
  - VII. Egyéb szolgáltatások:
    - A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek számszaki hibát tartalmaznak, 597 Ft-tal szükséges csökkenteni.
  - Eszközbeszerzés:
    - Az immateriális javaknál nem került feltüntetésre, hogy melyik költségvetési soron tervezték elszámolni, kérjük ennek pótlását.
  - Építés, felújítás, bővítés:
    - Az építési költségek táblázata több helyen számszaki hibát tartalmaz, mely összege 32.400.- Ft, mely kerekítésből adódik. Kérjük a kerekítések megszüntetését.
    - A tartalék összege az 1. fordulós Bíráló Bizottsági ülésen hibásan került meghatározásra, ezért a költségeket további 459.650.- Ft-tal csökkenteni szükséges.
  - Tartalék:

**ÚMFT infovonal:**

**06 40 638 638**

nfu@meh.hu • www.nfu.hu



- o A tartalék összege nem a Pályázati útmutató szerint került meghatározásra. A tartalék helyes összege az első fordulóban megítélt 11.146.570.562.- Ft támogatási összeg mellett 91.468.052.- Ft. A 459.650.- Ft különbség felosztásra került a költségek részletezése között (projekt megvalósítási szakaszában).

Javasolt elszámolható költségek:

Tevékenység	Összeg
I. Projekt előkészítési költségei	72 000 000.- Ft
II. Projektmenedzsment	67 570 392.- Ft
III. Projekt szakmai megvalósítása	0.- Ft
IV. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	0.- Ft
V. Egyéb szolgáltatások	20 199 403.- Ft
VI. Építés, felújítás, bővítés/eszköz beszerzés	12.133.839.982.- Ft
VII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költsége	0.- Ft
Összesen	12.293.609.777.- Ft
Tartalék	91 468 049.- Ft
Elszámolható költségek mindösszesen	12.385.077.825.- Ft
Támogatás intenzitása	90,00%
Javasolt támogatás	11.146.570.043.- Ft
Összes csökkentés	577.- Ft

#### 4. Egyéb feltételek:

- A kockázatok feltárása, értékelése folyamatosan történjen (igazodjon az aktuális környezethez, ne egy régebbi állapotot ismételjének). Ennek megfelelően szükséges a kockázatkezelési tervet módosítani és aktualizálni.
- A feladatok logikai kapcsolódása egyértelműen derüljön ki a Gantt diagramból (vég-a-véghez, vég-a-kezdethez, stb.). Szükséges a Gantt diagram módosítása és benyújtása.

Tekintettel arra, hogy a Pályázó személyében változás állt be - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 28/2009 (IV.29.) határozata alapján -, szíveskedjenek a pályázati dokumentáció alábbi dokumentumait újból benyújtani, és azokon átvezetni a Pályázó személyében bekövetkező szervezeti változásokat.

- Projekt adatlap
- OTMR adatlap
- A Pályázó képviselőjének jogosultságát igazoló aláírási címpéldány
- Alapító okirat

Kérjük, hogy a felsorolt szerződéskötési feltételekkel való egyetértéséről, vagy egyet nem értéséről a támogató levél kézhezvételétől számított **5 napon** belül szíveskedjék a Strukturális Alapok Programirodát postai úton, ajánlott levélben értesíteni.

A támogatás folyósításának előfeltétele a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és az NFÜ Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága képviseletében eljáró

7

Strukturális Alapok Programiroda

Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15., Tel: 301-3100 Fax: 301-3197 Ügyfélszolgálat: 354-5399

E-mail: strapi@strapi.hu web: www.strapi.hu

**ÚMFT infovonal:**

**06 40 638 638**

nfu@meh.hu • www.nfu.hu



Strukturális Alapok Programiroda, mint közreműködő szervezet közötti Támogatási Szerződés megkötése.

A szerződéskötés további általános feltételeit a mellékelt tájékoztató tartalmazza. Felhívom szíves figyelmét, hogy az előfeltételek határidőre történő teljesítésének elmulasztása esetén a támogatás odaítélésére vonatkozó döntés érvényét veszti.

A tájékoztatóban megjelölt dokumentumokat **1 eredeti példányban, és elektronikusan, e-mailen** ezen levél kézhezvételétől számított **15 napon belül kérjük benyújtani**. Tüntesse fel minden egyes benyújtott dokumentumon a pályázati azonosító jelét:

TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009

Az ajánlott levélként benyújtásra kerülő beadványt a következő címre kérjük megküldeni:

**Strukturális Alapok Programiroda**  
**1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15.**

Kérjük továbbá, hogy az azonosíthatóság érdekében a postázott küldemény borítékján tüntesse fel a pályázat azonosító jelét, az ügyintéző nevét valamint az „dokumentum szerződéskötéshez” megjelölést.

Tájékoztatom, hogy a döntéssel kapcsolatban jogszabálysértés vagy a pályázati kiírás szerinti tájékoztatásban foglaltak megsértése esetén jelen levélem kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján panasszal élhet. Panaszát az alábbi címre küldje: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Jogi Főosztály, 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Kérem, hogy a pályázatával kapcsolatban felmerülő bármely kérdésével forduljon az Ön személyes kapcsolattartójához, aki a megjelölt időpontokban készséggel áll rendelkezésére.

**Kapcsolattartó: Lesó Andrea**

**Email: leso.andrea@strapi.hu**

**Tel.: (1) 301 31 25**

**Ügyfélszolgálati idő:**


Hétfő –csütörtök: 8.00 – 16.30 h

Péntek: 8.00 – 14.00 h

Együttműködését köszönöm.

Budapest, 2009. november 9.

Üdvözlettel:

  
Kővári Attila  
igazgató  


**ÚMFT infovonal:**  
**06 40 638 638**  
nfu@meh.hu • www.nfu.hu



## I. Tájékoztató a Támogatási Szerződés megkötésének feltételeiről

A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele, hogy a Kedvezményezett a Strukturális Alapok Programiroda részére a következő dokumentumokat rendelkezésre bocsássa. Ezen dokumentumok rendelkezésre bocsátásáig a Támogatási Szerződés megkötésére nem kerülhet sor:

1. Amennyiben a Kedvezményezett lefolytatott/megkezdett feltételes közbeszerzési eljárást, a kedvezményezett által lefolytatott/ megkezdett feltételes közbeszerzési eljárás megjelent hirdetményét, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezt, jogorvoslati eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatát, valamint a vállalkozói szerződést szükséges megküldeni;

2. A Kedvezményezett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli nyilatkozata arról, hogy a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása a kedvezményezettnek nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett (1. számú melléklet szerint);

3. A támogatás fogadására elkülönített bankszámla nyitásáról szóló banki igazolás (Kérjük, hogy a banki igazoláson szerepeltessék, hogy a TIOP-2.2.7/07/2F konstrukció keretein belül elnyert támogatás fogadására nyitották a számlát, valamint a projekt azonosítószáma is legyen feltüntetve a dokumentumon).

4. Banktitok kiadásáról szóló felhatalmazói nyilatkozat a Kedvezményezett valamennyi Magyarországon vezetett bankszámlája vonatkozásában. A felhatalmazás a számlatulajdonos számlavezető bank által vezetett összes számlájának száma, egyenlege, számlaforgalma, a hitelintézettel megkötött valamennyi szerződése, valamint a beszedési megbízások esetleges sorbanállása tekintetében ad felmentést a bank részére a banktitok alól. A felhatalmazással támogató, valamint az ellenőrzésre feljogosított magyarországi és közösségi hatóságok élhetnek (A nyilatkozatok banki ellenjegyzése szükséges).

5. A Kedvezményezettek írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben – nyilatkozattételkor – az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn.

6. A Kedvezményezett azon nyilatkozata, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza (281/2006. korm. rendelet 57.§ (2) d).

7. Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy határozatban előírt teljesítetlen kötelezettsége nincs – a következő székhely és, amennyiben különböző, a projekt megvalósításának helyszínén illetékes szerveknél külön-külön:

Környezetvédelmi Felügyelőség  
Nemzeti Park Igazgatóság

**ÚMFT infovonal:**  
**06 40 638 638**  
nfu@meh.hu • www.nfu.hu



## Vízügyi Igazgatóság

(Az illetékes hatóság nevét és címét mindhárom esetében kérjük feltüntetni.)

8. A pályázatban megjelölt, és ott feltüntetett helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó jogerős építési engedély Kedvezményezett által hitelesített másolata (Amennyiben nem került benyújtásra a második forduló pályázat mellékleteként).

9. Nyilatkozat a megkötendő támogatási szerződés alapján nyújtott támogatást megelőzően kapott csekély összegű (de minimis típusú) támogatásokról (2. számú melléklet szerint).

10. Kedvezményezett jelen projektben megvalósuló közbeszerzésekre vonatkozó terve (3. számú melléklet szerint, melyben feltüntetésre kerül a projekthez kapcsolódó összes közbeszerzési eljárás (már lefolytatott és tervezett közbeszerzési eljárások egyaránt).

11. Előlegigénylésről, illetve előleglemondásról szóló nyilatkozat (4. számú melléklet szerint). Az előleggel kapcsolatos információkról az 5. számú mellékletben kaphat tájékoztatást.

12. A Kedvezményezett kötelezettségvállalása arról, hogyha a projekt megghiúsulna, illetve, ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást a 281/2006. (XII.23.) Korm. rend. 40. § (2) bekezdése alapján hozott döntésben foglalt intézkedés szerint visszafizeti (amennyiben a Kedvezményezett részére jogszabály a nyilatkozat benyújtását előírja).

13. Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy amennyiben a Bíráló Bizottság csökkentette az igényelt támogatási összeget, úgy feltételek szerint átdolgozott költségvetési táblákat és mellékleteit, valamint a projekt forrásait (projekt adatlap 2.5, 2.6, 2.7, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3 pontja) szükséges újra benyújtani. A költségvetés módosítása során tekintettel kell lenni az előírt kötelező százalékos arányok betartására.

14. Eltérések listája (4. számú melléklet szerint), mely az eredetileg benyújtott pályázati anyag és hiánypótláshoz képest a dokumentumokban bekövetkező esetleges változások mindegyikét tartalmazza (például a Bíráló Bizottsági döntés következtében módosuló projekt adatlap pontok vagy költségvetés).

Tájékoztatjuk, hogy a Strukturális Alapok Programirodának lehetősége van a Támogatási Szerződés megkötése, illetve a projekt elszámolása során arra, hogy a nem támogatható és/vagy hozzáadott értéket nem képviselő költségelemeket támogatásban ne részesítse. A Bíráló Bizottság által meghatározott támogatási összeg a projekt maximálisan elszámolható költségeit tartalmazza.

**ÚMFT infovonal:**  
**06 40 638 638**  
nfu@meh.hu • www.nfu.hu



1. számú melléklet

**NYILATKOZAT**  
**köztartozás-mentességről**

Alulírott..... mint a  
<Kedvezményezett neve> képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy <Kedvezményezett neve> a székhely szerint illetékes állami-, illetve önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett.

.....  
Kedvezményezett  
<Kedvezményezett neve>  
képviselője: <képviselő neve>  
P.H.

Kelt: .....,

200... év ..... hónap ..... napján.

Előttünk mint tanúk előtt:

1,.....  
aláírás

.....  
olvasható név

.....  
állandó lakcím

.....  
személyi igazolvány száma

2,.....  
aláírás

.....  
olvasható név

.....  
állandó lakcím

.....  
személyi igazolvány száma

**ÚMFT infovonal:**  
**06 40 638 638**  
 nfu@meh.hu • www.nfu.hu



## 2. számú melléklet

### Nyilatkozat a jelen szerződés alapján nyújtott támogatást megelőzően kapott csekély összegű (de minimis típusú) támogatásokról

Szerződés száma: «azonosito»

Név: «nev»

Kijelentem, hogy a jelen szerződéshez kapcsolódó támogatási döntést megelőző 3 év folyamán csekély összegű (de minimis típusú) támogatást kizárólag az alábbi időpont(ok)ban, az alábbi forrásokból, az alábbi összeggel és céllal vettem igénybe.


(adatok Ft-ban)

Sorszám.	Támogatás megítélésének időpontja	Forrás neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
Összesen				

Megjegyzés: A nyilatkozat kitöltése akkor is kötelező, amennyiben Kedvezményezett a jelen szerződés alapján nyújtott támogatást megelőzően nem vett még igénybe csekély összegű (de minimis típusú) támogatást.


Kelt, .....

.....  
 Kedvezményezett  
 «nev»  
 képviselőként: «kepviselo»



strukturális  
alpok  
programok

**ÚMFT Informatika:**  
**06 40 638 638**  
nfu@meh.hu • www.nfu.hu



### 3. számú melléklet

### Közbeszerzési terv

A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (Ft)	Beszerzési eljárás típusa (és szakaszok száma):	Szerződés típusa:	Ajánlatok beadási határideje:	Ajánlatok értékelésének dátuma:	Eredményhirdetés dátuma:	Gyorsított (igen/nem)



4. számú melléklet

**Eltérések listája**

Projekt azonosítószáma:

Sorszám	Módosított/újronnan benyújtott dokumentum	Módosítás rövid indoklása





strukturális  
alapok  
programiroda

**ÚMFT infovenal:**  
**06 40 638 638**  
nfu@meh.hu • www.nfu.hu



6. sz. melléklet

## Előleggel kapcsolatos információk

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet előlegigénylésre vonatkozó szabályai 2008. december 10.-i hatállyal megváltoztak.

A támogatási előleg az Előlegigénylésről szóló nyilatkozat kitöltésével és a közreműködő szervezethez történő benyújtásával igényelhető. Az igényelt előleg összege, a beérkezéstől számított 15 napon belül kerül folyósításra, a támogatási szerződésben, illetve a nyilatkozaton megjelölt bankszámlájára. Előlegnyújtástól eltekinteni akkor lehet, ha a támogatás kedvezményezettje az előlegről lemond.

Ennek megfelelően az Előlegigénylésről szóló Nyilatkozat két részből áll:

1. Előlegfizetési Kérelem
2. Lemondó Nyilatkozat

Amennyiben a támogatásban részesült projekt elindításához és sikeres megvalósításához **előleget kíván igénybe venni, kérjük, töltsse ki az Előlegigénylésről szóló Nyilatkozat Előlegfizetési kérelem részét (1. pont).**

Amennyiben a támogatásban részesült projekt elindításához és megvalósításához **előleget nem kíván igénybe venni, kérjük, töltsse ki az Előlegigénylésről szóló Nyilatkozat 2. pontját,** melyben lemond az előlegről.

### 1. ELŐLEGFIZETÉSI KÉRELEM:

- Kérjük, hogy az előleg fizetési kérelem benyújtásának időpontjánál a postára adás dátumát, vagy a Közreműködő Szervezethez történő személyes benyújtás dátumát adja meg.
- Kedvezményezett neve és címe: Kérjük a kedvezményezett pontos nevét és címét megadni.
- A kapcsolattartó elérhetőségét kérjük pontosan feltüntetni, telefonszámnál körzetszámot megjelölni.
- Az igényelt előleg összegét, kérjük számmal, és betűvel, forintban (HUF) megadni, megjelölve, hogy az igényelt összeg a támogatási szerződésben rögzített megítélt támogatás hány százaléka. A támogatási előleg több részletben is igényelhető, viszont az igényelt támogatási előlegrészek összege összességében nem haladhatja meg a támogatási szerződésben rögzített maximális előleg összeget.
- Amennyiben a támogatási szerződés nem ír elő biztosítéknyújtási kötelezettséget, úgy a kérelem biztosítékok meglétének igazolására vonatkozó pontját kérjük, ne töltsse ki. Amennyiben biztosítéknyújtási kötelezettséget ír elő a támogatási szerződés, úgy a kérelem, figyeljen arra, hogy a biztosítéki értéknek fedeznie kell legalább az igényelt összeget, illetve ha már részesült projektje kapcsán támogatás kifizetésben, akkor a már kifizetett támogatás együttes összegét.

### 2. LEMONDÓ NYILATKOZAT:


- Kérjük pontosan megadni a kedvezményezett nevét és címét, illetve a projekt azonosító számát.

### ALÁÍRÁS:

Az előlegigénylésről szóló nyilatkozat a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, ezért kérjük, hogy **dátummal, pecséttel és cégszerű aláírásával ellátva** – az aláírt támogatási szerződéssel együtt – **küldje meg a Közreműködő Szervezet**



**ÚMFT infovonal:**  
**06 40 638 638**  
nfu@meh.hu • www.nfu.hu



**részére a kitöltött Előlegigénylésről szóló Nyilatkozatot. Konzorciumok esetén kérjük, hogy a főkedvezményezett aláírása szerepeljen a nyilatkozaton.**

\*\*\*\*\*  
 \*\*\* FAX ADÁSI NYUGTA \*\*\*  
 \*\*\*\*\*

## SIKERES ADÁS

MUNKASZÁM	3394
RENDELTELLÉSI CÍM	00642599512
JELSZÓ/ALCÍM	
CÍMZETT AZONOSÍTÓ	
KEZDŐIDŐ	16/11 16:15
IDŐTARTAM	12' 17
OLDAL	17
EREDMÉNY	JÓ



struktúrális  
 alapok  
 programiroda

ÚMFT infovonal:  
 06 40 638 638  
 nfu@meh.hu • www.nfu.hu



### Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Seszták Oszkár Elnök Úr részére

Nyíregyháza  
 Hősök tere 5.  
 4400  
 Fax: 42/599-512

Tárgy: Támogató levél

Iktatószám: 20 - 2027 /2009-STRAPI  
 Ügyintéző: Lesó Andrea

Tisztelt Elnök Úr!


Örömmel értesítem, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Jósa András Tömbkórház projekt” című, TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 jelű pályázatát a Bíráló Bizottság javaslata alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának Főigazgatója 11.146.570.043.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

A Pályázó a Támogatási Szerződésben és a pályázatában foglaltak szerint az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény alapján a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet 14. jogcímcsoport 1. és 2. számú előirányzatból egyszeri, vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A Bíráló Bizottság döntési javaslata alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője a Támogatási Szerződés megkötéséhez az alábbi feltételeket támasztja:

#### 1. Orvosszakmai feltételek:

- A kifogásolt hűtőszekrények közül a gyógyszer és infúzió, vagy vérkészítmények, illetve csecsemők ellátására szolgáló tejtároló hűtőszekrények az EU 93/42/EGK direktívának és az ezt honosító 16/2006. (III. 27.) EüM rendeletnek megfelelően (Lásd: említett rendelet 2. §.) orvostechnikai eszköznek minősülnek, míg a csak a betegek ételmezszerének tárolására szolgáló hűtőszekrények háztartási eszközök (Ugyanúgy mint a betegszobákban esetlegesen felszerelt televíziók is). Ezért az eszközlístában 1.5.16., 2.5.17., 3.4.17., 3.7.11., 3.8.13., 3.10.9. sorszám alatt felsorolt hűtőszekrények esetén: „Hűtőszekrények (avóavszer: vérminta.




Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökétől  
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.



Strukturális Alapok Programiroda

Kővári Attila  
igazgató

Ikt.sz.: 1289-3/2009/ált.



1055 Budapest,  
Kossuth Lajos tér 13-15.

Tárgy: TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 projekt, támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos feltételeket elfogadó nyilatkozat megküldése

Tisztelt Igazgató Úr!

Mellékelten megküldöm Önöknek a 20-2027/2009-STRAPI iktatószámú levelükben megkért elfogadó nyilatkozatot.


Nyíregyháza, 2009. november 24.

Tisztelettel:



Seszták Oszkár l.  
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke  
a pályázó hivatalos képviselője

Melléklet: 1 db.



Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökétől  
H-4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.




## PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA

a „Jósa András Tömbkórház Projekt” című, TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 jelű pályázat Támogatási Szerződésének megkötésével kapcsolatos feltételek elfogadásáról

Alulírott, de itt is megnevezett **Seszták Oszkár**, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke mint a címben megjelölt pályázat projektgazdájának képviselőjére jogosult személy nyilatkozom, hogy a Közreműködő Szervezet által megküldött értesítésben meghatározott szerződéskötési feltételekkel egyetértünk, azokat elfogadjuk és teljesítjük.

Nyíregyháza, 2009. november 23.

Tisztelettel:



Seszták Oszkár

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke

a pályázó hivatalos képviselője

**I.**

**Projekt adatlap**

**Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program**

*„Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban”*

**C.**

**kétfordulós pályázati eljárás felhívásához**

**Kódszám:**

**TIOP-2.2.7/07/2F**



A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg



## PROJEKT ADATLAP

### 1. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE

1.1. A pályázati felhívás kódszáma	TIOP-2.2.7/07/2F
------------------------------------	------------------

### 2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI

2.1. A projekt címe (max. 250 karakter)	Jósa András Tömbkórház projekt
2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne	
Megye:	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Település:	Nyíregyháza
Irányítószám:	4400
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Szent István út
Házszám:	68.
Helyrajzi szám:	3503/1.

2.3. A projekt megvalósításának kezdete:	2009. év október hó 01. nap
--	-----------------------------

2.4. A projekt megvalósításának befejezése:	2012. év szeptember hó 30. nap
---	--------------------------------

2.5. A projekt elszámolható költségei összesen (ezer Ft)	12.385.077,826
--	----------------

2.6. Az igényelt támogatás összege (ezer Ft)	11.146.570,043
--	----------------

2.7. A támogatás mértéke (%)	90
------------------------------	----

2.8. Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektről (maximum 1000 karakter)

A projekt célja **kiváló technikai színvonalú és magas progresszív betegellátásokhoz való hozzáférés megteremtése a lakosság egésze számára a betegközpontúság szem előtt tartásával.** A több telephelyen és pavilonban működő kórház tömbösítése, a korszerű gép-műszerek beszerzése minőségi és hatékony ellátásokat biztosít. Így növelhető a **megyében élő emberek társadalmi aktivitása és az egészségben eltöltött életévek száma.**

Az első forduló projektet a kórház költségvetési intézményként nyújtotta be, amit a fenntartó Megyei Önkormányzat 2/2009. (II.26.) sz. hat.-ával megszüntetett, jogutódja az alapító önkormányzat lett. Már pályázóként 2009. október 01.-vel 28/2009. (IV.29.) sz. hat.-ban egészségügyi feladatainak ellátására létrehozta a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Nonprofit Kft.-t, amit a 187/2009. (XI.19.) sz. hat.-val végrehajtásban résztvevő, a megvalósításhoz szükséges személyi, tárgyi feltételekkel és hatósági engedélyekkel rendelkező szervezetként bevont a projektbe.

**3/A. A PÁLYÁZÓ ADATAI**

(Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, éves beszámoló, alapító okirat EVA/SZJA – bevallásban szereplő adatok alapján)

3.1. A pályázó teljes neve:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
3.2. A pályázó rövidített neve (amennyiben releváns):	Pályázatomra nem vonatkozik.
3.3. Gazdálkodási formakód:	321
3.4. Önkormányzati törzsszám:	402547
3.5. Adószám:	15402532-2-15
3.6. Bankszámlaszám:	11744003-15402549
3.7. Statisztikai szám:	15402549-8411-321-15
3.8. Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel száma: (önkormányzatok esetében nem releváns)	Pályázatomra nem vonatkozik.
3.9. Alapítás időpontja (alapító okirat, önkormányzat esetén alakuló ülés dátuma):	1990. szeptember 30.
3.10. Minősítési kód:	6
3.11. Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése	8411-Általános közigazgatás
3.12. Fejlesztendő TEÁOR száma és tevékenység megnevezése	8610 – fekvőbeteg-ellátás
3.13. A pályázó székhelye:	
Ország:	Magyarország
Megye:	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Település:	Nyíregyháza
Irányítószám:	4400
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Hősök tere
Házzszám	5.
Helyrajzi szám:	221
3.14. A pályázó postacíme	
Megye:	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Település:	Nyíregyháza
Irányítószám:	4400
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Hősök tere
Házzszám:	5.
Helyrajzi szám:	221
Postafiók irányítószám:	4400
Postafiók:	145
Honlap:	<a href="http://www.szszbmo.hu">www.szszbmo.hu</a>

3.15. A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai	
Név:	Seszták Oszkár
Beosztás:	közgyűlés elnöke
Telefon 1:	42/599-527
Telefon 2:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Fax 1:	42/599-512
Fax 2:	Pályázatomra nem vonatkozik.
e-mail:	elnok@szszbmo.hu
Név:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Beosztás:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Telefon 1:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Telefon 2:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Fax 1:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Fax 2:	Pályázatomra nem vonatkozik.
e-mail:	Pályázatomra nem vonatkozik.

3.16. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai	
Név:	Komán Attila
Beosztás:	Projekt menedzser
Telefon 1:	42/599-811
Telefon 2:	06-20-773-4371
Fax 1:	42/599-760
Fax 2:	Pályázatomra nem vonatkozik
e-mail:	koman@josa.hu

### 3.17. Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai ezer Ft-ban)

#### 3.17.1. Önkormányzatok esetében (vagy helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv)

Megnevezés	2007 év (eFt)	2008 év (eFt)
Sajátos működési bevétele	4.487.670	2.930.451
Mérlegfőösszeg	27.776.976	34.843.683
Módosított pénzmaradvány	316.494	6.279.418
Tartalékba helyezhető pénzösszeg	39.264	29.235
Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)	nem	nem

#### 3.17.2. Állami költségvetési intézmények esetében

Megnevezés	- év		- év	
Intézményi költségvetésének fő összege	Pályázatomra vonatkozik.	nem	Pályázatomra vonatkozik.	nem
Általános statisztikai állományi létszám (fő) (az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)	Pályázatomra vonatkozik.	nem	Pályázatomra vonatkozik.	nem

3.18. A pályázt készítő adatai (amennyiben a pályázatot nem a pályázó készítette, hanem külső céget bízott meg ezzel)

Cégnév/Név:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Telefonszám:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Fax szám:	Pályázatomra nem vonatkozik.
e-mail cím:	Pályázatomra nem vonatkozik.

**3/B. NON-PROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG ADATAI** (Amennyiben a támogatás elnyerése esetén a megvalósítást, a fenntartást és a működtetést az erre a célra létrehozott 100%-os önkormányzati és/vagy egyetemi tulajdonban (köztulajdonban) lévő nonprofit gazdasági társaság keretében kívánja biztosítani. A nonprofit gazdasági társaság létrehozása nem kötelező.)

(tulajdonos/alapító/felügyeleti szerv neve)

3.1. A non profit gazdasági társaság teljes neve:	Pályázatomra nem vonatkozik.
3.2. A non profit gazdasági társaság rövidített neve (amennyiben releváns):	Pályázatomra nem vonatkozik.
3.3. Gazdálkodási formakód:	Pályázatomra nem vonatkozik.
3.4. Adószám:	Pályázatomra nem vonatkozik.
3.5. Bankszámlaszám:	Pályázatomra nem vonatkozik.
3.6. Statisztikai szám:	Pályázatomra nem vonatkozik.
3.7. Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel száma: (önkormányzatok esetében nem releváns)	Pályázatomra nem vonatkozik.
3.8. Alapítás időpontja (alapító okirat, önkormányzat esetén alakuló ülés dátuma):	Pályázatomra nem vonatkozik.
3.9. Minősítési kód:	Pályázatomra nem vonatkozik.
3.10. Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése	Pályázatomra nem vonatkozik.
3.11. Fejlesztendő TEÁOR száma és tevékenység megnevezése	Pályázatomra nem vonatkozik.
3.12. A non profit gazdasági társaság székhelye:	
Ország:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Megye:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Település:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Irányítószám:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Pályázatomra nem vonatkozik.
Házszám	Pályázatomra nem vonatkozik.
Helyrajzi szám:	Pályázatomra nem vonatkozik.

3.13. A non profit gazdasági társaság postacíme	
Megye:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Település:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Irányítószám:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Pályázatomra nem vonatkozik.
Házzszám:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Helyrajzi szám:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Postafiók irányítószám:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Postafiók:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Honlap:	Pályázatomra nem vonatkozik.

3.14. A non profit gazdasági társaság hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai	
Név:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Beosztás:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Telefon 1:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Telefon 2:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Fax 1:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Fax 2:	Pályázatomra nem vonatkozik.
e-mail:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Név:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Beosztás:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Telefon 1:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Telefon 2:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Fax 1:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Fax 2:	Pályázatomra nem vonatkozik.
e-mail:	Pályázatomra nem vonatkozik.

3.15. non profit gazdasági társaság esetében a Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai	
Név:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Beosztás:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Telefon 1:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Telefon 2:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Fax 1:	Pályázatomra nem vonatkozik.
Fax 2:	Pályázatomra nem vonatkozik.
e-mail:	Pályázatomra nem vonatkozik.

#### 4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA

##### 4.1.A A jelenlegi helyzet bemutatása (maximum 4000 karakter)

###### Non-profit szervezetek esetén:

- Ismertesse a szervezet történetét. (Mutassa be az alapítás és egyéb jogi státuszban bekövetkezett változásokat, dátummal együtt).
- Mutassa be a szervezet termékeit/szolgáltatásait/tevékenységi körét és ezek piaci helyzetét!
- Ismertesse főbb szervezetpolitikai céljait és fejlődési lehetőségeit! Kérjük, amennyiben lehetséges, számszerűen adja meg céljait!

Pályázatomra nem vonatkozik.

Önkormányzatok esetében:

- A település földrajzi, gazdasági, közlekedési, demográfiai, foglalkoztatottsági, művelődési adatai.
- A település/célterület infrastrukturális ellátottsága, fejlődése-elmaradottsága, besorolása.
- Fejlődési trendek.

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata** a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: önkormányzati törvény) alapján 1990. szeptember 30-án alakult. Az önkormányzati törvényben foglaltak alapján a térségi helyhatóság gazdasági társaságai és intézményei segítségével kiterjedt, széles körű és komplex tevékenységet lát el Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén.

A **jogszabályok által kötelezően megállapított feladatai** közé tartozik középiskolai, szakiskolai és kollégiumi ellátás, a természet és a társadalom megyében levő kulturális javainak, valamint a történeti iratoknak a gyűjtése, őrzése, tudományos feldolgozása, továbbá a megyei könyvtári szolgáltatások, a pedagógiai és közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatások, a megyei testnevelési-, sportszervezési, valamint a gyermek- és ifjúsági jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatok.

Tevékenységében kiemelt szerepet kap az épített és természeti környezet védelme, a térségi területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolása, a megyei idegenforgalmi értékek feltárása, a megyei idegenforgalmi célkitűzések meghatározása, együttműködésben a megye mintegy 226 településével, a teljesítésükben részt vevők tevékenységének összehangolása, továbbá közreműködik oktatási intézményei, valamint az észak-alföldi régió államigazgatási szerveivel együttesen a térségi foglalkoztatási feladatok és a szakképzés összehangolásában, valamint a területi információs rendszer kialakításában.

**Intézményhálózatában** 9 közoktatási, 4 sajátos nevelési igényű tanulók oktatását végző, 10 szociális, 3 kulturális, közművelődési, 5 gyermekvédelmi, 3 egészségügyi intézmény tartozik, valamint a Bujtosi Szabadidő Csarnok és Megyei Sportintézet, illetve a megye híres idegenforgalmi értékeit, néprajzi, kulturális, gasztronómiai hagyományait bemutató TOURINFORM Iroda.

A megye lakosságának egészségügyi állapotáért érzett kiemelt felelősségtől áthatva egészségügyi ellátórendszerének modernizálása során 4 gazdasági társaságot hozott létre a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés, mellyel célja volt a korábbi struktúra hiányosságainak megszüntetése, a működés ésszerűsítése, a lakosság egészségügyi és mentális állapotának javítása.

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlése** 48 tagból áll, melyben két politikai párt, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség, valamint a Magyar Szocialista Párt alkot közgyűlési frakciót, *képviselőcsoporttal rendelkezik* az Összefogás Megyéenkért Egyesület, továbbá képviselőt juttatott a testületbe a Magyar Demokrata Fórum.

A Közgyűlés, mint döntéshozó szerv munkájának előkészítését, végrehajtását a - mintegy 70 szakemberből álló - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal végzi.

4.1.B A pályázó szervezet alapítói (non-profit szervezet esetén) /felügyeleti szerv (költségvetési szerv esetén).

A kérdés nem értelmezhető a szervezetre:

Tulajdonos/alapító/felügyeleti szerv neve	Tulajdoni hányad (tulajdonos esetén)	
	összeg (ezer Ft)	százalék (%-ban)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

4.1 C Kérjük, röviden mutassa be a pályázó szervezet felépítését és a pályázatért felelős szervezeti egység/személy helyzetét, függetlenségét a szervezeten belül! (max. 400 karakter)

A pályázatért felelős szervezeti egység a fejlesztendő kórház felsővezetőiből, a pályázó megyei önkormányzat által delegált tagból és a Projekt menedzserből (projektvezetőből) áll. Feladatuk felügyelni a projekt végrehajtását, megadni a szükséges felhatalmazásokat a megvalósítás során szükséges többleterőforrások igénybevételéhez, közvetíteni a projekt eredményeit a fenntartó és a RET felé.

4.2. Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a szervezet 4.1 pontban leírt céljaihoz, fejlődési lehetőségeihez? (szöveges, és számszerű ismertetés, max. 2000 karakter)

A kórházi fejlesztések hosszú távú koncepció (Pólus Program) mentén valósulnak meg, ennek célja, hogy a beteg gyógyítása szempontjából szorosan egymással összetartozó szakmák egy tömbben helyezkedjenek el.

A Tömbkórház projekt eredményeként a kórházban olyan struktúra alakul ki, amely optimalizálja a beteg utakat, komfortosabbá teszi a betegek elhelyezését, koncentrálja a humán erőforrás működést, javítva ezzel a betegellátás hatékonyságát. Azzal, hogy az egyes szakterületek konszenzuson alapuló protokollok alapján kidolgozzák a progresszív betegellátás megfelelő elemeit, lerövidülnek, optimalizálódnak a beteg utak. Az egyes szakterületek egységes egészként látják el a feladataikat, ahol szükséges, a járó- és a fekvőbeteg funkció összekapcsolásával. A pavilonrendszer felszámolásával egy gazdaságos, a XXI. századi igényeknek megfelelő új kórház képe bontakozik ki. Ebben a racionalizált struktúrában jobb körülmények között tudják a betegeket ellátni, ami hosszú távon humán erőforrás nyereséget eredményez. Az átalakított struktúra és új környezet következtében komfortosabb munkakörülmények jönnek létre, nő a dolgozói elégedettség, javul a kiszolgálói háttér.

A tömbkórház lehetőséget teremt az **onkológiai** betegek ellátásához kapcsolódó társszakmák könnyebb igénybevételéhez, a betegpopuláció igényeinek megfelelő kúraszerű ellátó helyek, sugárterápiás kezelők kialakítására. Összevontan működtethető a gyermek és felnőtt **infektológia**. Létrejön egy **komplex gyermekellátási centrum**, ahol kialakítható a gyermekkorú betegek elhelyezése.

2008-ban létrejött a Térségi Diagnosztikai és Szűrőközpont. Jelen projekt megvalósulása esetén szoros szakmai összerendeződés valósulhat meg a kórházban, ez javítja a **szív és érrendszeri** megbetegedésben szenvedők ellátásának hatékonyságát, optimalizálja a betegutakat.

Az **informatikai háttér és eszközpark** fejlesztésével az egészségügyi szolgáltatói struktúra hatékonyságnövekedése valósul meg.

4.3.1. Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál kevesebb állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a pályázó szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből!

Megnevezés	A megvalósítás időpontja	A projekt összes költsége (eFt)	Támogatott projekt esetén program neve	Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám
40 fős gyermekotthon építése Tiszadobon	2006 -2007.	208.388	TRFC	TRFC/EA/t/ 1500014/2005
Pszichiátriai Szakkórház teljes rekonstrukciója, bővítése és 1000 adagos konyha felújítása	2006-2009.	946.667	Címzett	2006. évi XXIV. tv. 1.sz. mell. 11.s.sz.
Deák Ferenc Gimnázium teljes rekonstrukciója és bővítése	2006-2007	480.000	Címzett	2006. évi XXIV. tv. 1.sz. mell. 50.s.sz.
Egészségügyi információ-technológia fejlesztés az elmaradott régiókban"	2008	239.976	HEFOP 4.4.1	HEFOP-4.4.1-P.- 2004-07- 0004/4.0
Térségi diagnosztikai és szűrőközpont kialakítása	2007-2008	1.304 700	HEFOP 4.3.2 Saját forrás BM önerő	HEFOP- 4.3.2/05/1.- 2005-06- 0002/4.0
A szakellátási normatíva felosztásáról szóló közigazgatási határozatokról adódó, a fekvőbeteg ellátó egészségügyi szolgáltatóknál megvalósuló intézményi átalakítások költségeinek támogatása"	2007.	60.000	Minisztériumi támogatás szerkezet átalakításra	Iksz: 12823- 100/2007- 0006KTF
„Egészségügy ellátórendszer struktúra átalakításának támogatására, az intézményi átalakítások megkezdése"	2007.	70.000	Minisztériumi támogatás szerkezet átalakításra	Iksz:17680- 15/2006- 0005EMF



„Jósa András Kórház a patológia épületének bővítése”	2006-2007	307.400	Központi címzett támogatás	150000505M
„Jósa András Kórház Traumatológiai épület átalakítása és rekonsrukciója”	2005-2006	323.000	Központi címzett támogatás	150000505M

4.3.2 Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek!

A Tömbkórház Projekt megvalósításával párhuzamosan folyik az új sürgősségi centrum kialakítása, mely szervesen kapcsolódik jelen projekthez. A HEFOP 4.3.2 pályázat során megvalósított Térségi Diagnosztikai és Szűrő Központ létrehozása című pályázat zárójelentése és elszámolása 2008. február 14-ével megtörtént. A HEFOP 4.4.1 pályázat pénzügyi zárása és végső elszámolása 2008 júniusában megtörtént.

Jelen projekttel várhatóan párhuzamosan valósul meg a TIOP-2.2.2 fejlesztés keretén belül a sürgősségi betegellátás fejlesztése, az SBO többszintes épületének kialakítása. A két projekt megvalósítása egymástól függetlenül, két elkülönülő, saját erőforrásokra alapozott projekt menedzsment szervezet irányítása mellett történik. Két külön épülettömb kialakítása valósul meg, bár a tömbkórház és az SBO épülete között fizikai-épített kapcsolat is létrejön (a tömbkórház az új SBO épület nyugati oldalához kapcsolódik). Jelen projekt megvalósításához rendelkezésre állnak az erőforrások; az eddig megvalósult projektekből kitűnik, hogy a pályázó kellő tapasztalattal rendelkezik.

4.4.1 Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert! (A projektmenedzsment kijelölése nem kötelező az 1. fordulóban, a kétfordulós eljárásrendnek megfelelően a projektfejlesztési szakaszban kerül véglegesítésre.)

A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő)	5
A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik összesen (fő)	5
Pénzügyi Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	1
Orvosi Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	1
Projekt asszisztensi Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	2
B) Projekt menedzser, heti 40 órában:	1
C) Egyéb	0

A projektben résztvevő személyek részletesen:

Név	Munkatapasztalat (év)	Képzettség	Szervezetnél eltöltött idő (év)
Komán Attila	6	Szakirányú felsőfokú	0,5
Gulyás Istvánné	5	Mérlegképes könyvelő	3,5
Dr. Tokár Zsuzsanna	3	Szakirányú felsőfokú	2
Elek Ildikó	3	Szakirányú felsőfokú	5
Kalóné Salzmann Orsika Éva	3	Szakirányú felsőfokú	10

## Szöveges indoklás

A projekt menedzsmet professzionális szakértőkből áll, akik a projekt megvalósításához szükséges, széles spektrumú szaktudással, bizonyított vezetési gyakorlattal, a Kórház munkatársaiként széleskörű ismeretekkel rendelkeznek. A sikeres projekt végrehajtást korábbi Európai Uniós projektek irányítása biztosítja.

4.4.2 Ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl. licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges és ezek hogyan állnak rendelkezésre a projekt megvalósítási és fenntartási időtartama alatt? (max. 500 karakter)

A projekt megvalósítása a fenntartó tulajdonában lévő ingatlanon valósul meg 11.146.571 eFt támogatásból és 1.238.508 eFt önerőből. A fenntartó biztosítja a projekt megvalósulását és eredményeinek fennmaradását a fenntartási időszak alatt és azon túl is.

A projekt megvalósításához nem szükséges semmilyen nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz, ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás.

4.4.3 Kérjük ismertesse, hogy a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet! Kérjük adja meg a bevont szállítók és partnerek tervezett számát is! (max. 400 karakter)

Kiszervezett tevékenységek:

Közbeszerzés; jogi tanácsadás; könyvvizsgálat; tervezés; tervellenőrzés; műszaki ellenőri feladatok; építési munkák; áruk szállítása; nyilvánosság biztosítása (táblák, nyomtatott anyagok); büfészolgáltatások rendezvényeken.

Szállítók: a fenti területek szolgáltatói, 3 orvostechológiai és 1 info-komm. Szállító. Egyebekben a pályázó saját erőforrásaira támaszkodik.

## 5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA

5.1. **Kérjük, fejtsse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát** (maximum 4000 karakter). Ismertesse a projektet megalapozó szükségletfelmérés/piacelemzés eredményét!

Az összes **halálokat** figyelembe véve, a régióban a legkedvezőtlenebb halálozási viszonyokkal Szabolcs-Szatmár-Bereg megye bír. Az itt élő férfiak mortalitása kétszerese a nőkének, s több mint 20%-kal haladja meg az országos átlagos értéket. A **csecsemőhalálozás** olyan speciális halálozási mutató, mely összefüggést mutat adott régió speciális ellátási formáinak minőségével, az anyák életmódbeli szokásaival és gazdasági-társadalmi helyzetével. 2006-ban a megye csecsemőhalálozási adatai csaknem 50%-kal magasabbak az országosnál. Ez 1000 élveszületésre 8 csecsemő halálesetet jelentett. A **koraszülöttek** aránya a megyében meghaladja az országos értéket; csak a Kórházban folyik kis súlyú koraszülöttek, illetve közép és súlyos fejlődési rendellenességgel született újszülöttek ellátása.

A haláloki gyakoriságban SzSzB megyében első helyen a **szív-érrendszeri** betegségek állnak, ezeket a **rosszindulatú** daganatok követik, a harmadik leggyakoribb halálok a **külső** okok miatt bekövetkezett halálozások. (MVT 7. sz. melléklet). A szív-érrendszeri halálozások egyik legfőbb oka az életmódbeli tényezőkön kívül az **egészségügyi ellátórendszer minőségbeli és hozzáférhetőségbeli problémája**. 2004-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ÁNTSZ felmérést készített a betegek körében az infarktuszos betegek ellátása jelenlegi helyzetéről. A tanulmány fő megállapításai között szerepel a heterogén, nem egységes szakmai kritériumok szerinti betegellátás, valamint a lassú betegutak. Nyíregyháza és térségében jelentősen növekedett a **szív-érrendszeri betegek** száma. A **daganatos** betegek száma is folyamatosan növekszik, az adatok területi egyenlőtlenségeket mutatnak (ld. MT vonatkozó melléklete), ami részben jelzi a magasabb daganat kockázatot adott területeken élőkre nézve, másrészt pedig rávilágít az onkológiai kapacitások területi szükségleteire (ld. MT vonatkozó melléklete).

A **fertőző** osztály tömbkórházban való elhelyezését azért tartjuk elengedhetetlennek, mert a schengeni határ megnyitásával Magyarország lett az EU külső határának első országa, az EU-ba belépők itt lépik át a határt. Annak érdekében, hogy a fertőző betegségek terjedését már kellő időben megállítsuk, nélkülözhetetlen egy jól felszerelt, teljes körű ellátást nyújtó fertőző osztály elhelyezése a tömbkórház épületén belül.

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló **2006. évi CXXXII. törvény** célul tűzi ki az aktív fekvőbeteg ellátási kapacitások jelentős csökkentését, és „a lakosság számára az egészségügyi szakellátásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosításának érdekében” és a szükségletekhez igazodóan meghirdeti „a szakellátó hálózat megújítását” és „magas színvonalú működését”. A törvény első számú melléklete az ún. súlyponti kórházak között megnevezi a Jósa András Oktatókórházat is. Ezek a kórházak aktív szakellátási kapacitással rendelkeznek, amelyek főként a törvény által meghatározott kiemelt és sürgősségi ellátások körét végzik, hosszútávon stabilan képezik a hazai kórházszektor magját. A törvény alátámasztja a jelenleg tervezett Tömbkórház projekt részét képező infrastrukturális fejlesztést.

A kórház központi telephelyén jellemző a külön álló pavilonrendszer. Az egészségügyi ellátás során a nem megfelelő telephelyi belső épületi infrastruktúra szerkezet miatt az egyes összekapcsolódó szakmai tevékenységek területileg is széttagolódnak.

**Gép – műszerpark:**

Az elmúlt évek forráshiánya miatti tervezett beszerzések nagy része elmaradt, ez rontott a műszerpark átlagos életkorán. Az egyes szakmai területeken belül is igen vegyes az eszköz állomány életkora, tudásszintje, funkcionalitása.

A műszer beszerzéseket elsősorban a minimum feltételek szerinti hiányzó eszközök figyelembe vételével határozzuk meg, de szem előtt tartjuk az új terápiás kihívásoknak való megfelelést, valamint a gazdaság igényeihez alkalmazkodó oktatás támogatásához való hozzájárulást is.

**Info-kommunikáció:**

Az új kubatúrát a megmaradó létesítményekben működő rendszerrel kompatibilis eszközökkel szereljük fel.

## 5.2. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját és fő tevékenységeit (maximum 2000 karakter)

- Kérjük, adja meg a projekt hosszú távú és közvetlen céljait, valamint a várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét.
- Kérjük, mutassa be a projekt fő tevékenységeit, az egyes tevékenységek eredményét és hozzájárulását a projekt céljához

**Hosszú távú célok:**

- korszerű, szükségleteken alapuló, optimális kapacitású, költség-hatékonyan működő és fenntartható betegellátó rendszer kialakítása,
- a lakosság elégedettségének, életminőségének növelése,
- komplex ellátás és szolgáltatások biztosítása (megelőzés, kezelés, rehabilitáció, gondozás),
- daganatos betegek részére betegbarát kúraszerű kezelőhelyek létrehozása,
- a betegellátás hatékonyságának növelése, biztosítva az ellátás folyamatosságát,
- kórházi orvosok, szakdolgozók számára korszerű munkahelyi környezet megteremtése,
- új lehetőségek segítségével, optimális beteg utak szervezésével a betegterhek csökkentése, az ellátási idők lerövidítése,
- biztonságos, betegbarát kórházi környezet kialakítása, és az ezt kiszolgáló hatékony, legkisebb betegterheléssel együtt járó műszerek alkalmazása,
- a gyógyítás folyamatának segítése korszerű infokommunikációs eszközökkel,
- a megye 18 éven aluli gyermekeinek megromlott egészségi állapotának helyreállítása, összhangban a „Közös kincsünk a gyermek Nemzeti Csecsemő és Gyermek-egészségügyi Programmal”,
- egészséges életkezdet megteremtése,
- települések népességmegtartó erejének növelése az egészséges élethez való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésével.

**Konkrét célok, számszerűsíthető adatok**

- 27.185 m<sup>2</sup> új kórházi kubatúra építése, tömbszerű elhelyezkedés kialakítása,
- 15.600 m<sup>2</sup> területen 7 db régi, elavult, korszerűtlen épület lebontása
- Eszközbeszerzés, a gép-műszerpark 33%-a megújul.

**Tervezett eredmények:**

- évente 50 fővel kevesebb ember váljon rokkanttá szívbetegség miatt, a gazdaságilag aktívak száma 202 ezerről 205 ezer főre emelkedjen,
- felismert daganatos betegek kezelésbe vételének lerövidülése 6-ról 4 hétre,
- a sugárkezelések időtartamának csökkenése 20 %-kal,

- a besugárzás közbeni mellékhatások számának csökkentése 20 %-kal,
- megyei csecsemő halandóság csökkentése a jelenlegi 7 ‰-ről 5 ‰ alá,
- a másodlagos koraszülött kori megbetegedések 30 %-os csökkentése,
- a gyermekpszichiátriai kezelést igénybevevők számának növelése 20 %-kal.

### 5.3. A projekt célcsoportja.

Mutassa be a projekt közvetlen és közvetett haszonélvezőit (maximum 2000 karakter), a célcsoport projekt szempontjából lényeges körülményeit (pl. elérhetőség, jövedelmi helyzet stb.). Kérjük, ismertesse,

- hogyan határozta meg a projekt célcsoportját (piacelemzés vagy egyéb felmérés, meglévő ügyfelek, jogszabályi kötelezettség stb.),
- a célcsoport szükségletei, körülményei hogyan jelennek meg a projektben és
- a célcsoportot bevonta-e a projekt tervezésébe,
- a célcsoport számára létrehozandó intézmény fizikai megközelíthetőségét, elérhetőségét?

A célcsoport meghatározásában a kórházban tíz éve használt beteg és dolgozó elégedettségi vizsgálatokat vettük alapul.

A célcsoportok tájékoztatást kaptak a tervezett projektről, észrevételeiket beépítettük a szakmai anyagba.

#### Közvetlen célcsoport:

- Az ellátási területhez tartozó településeken élő egészségbiztosítással rendelkező lakosság
- Megyében élő 600 000 lakos
- Munkaképes korú férfiak ~ 195.000 fő
- 15-64 éves korú nők: ~198.000 fő
- Halmozottan hátrányos helyzetűek: romák, munkanélküliek, rokkantak, fogyatékkal élők
- Fekvőbeteg ellátást igénybevevők 582.000 fő
- Újszülöttek: évente kb. 6.500-7.000 fő
- Ellátási területen élő gyermekek
- Az intézményhez, alapellátási szinten tartozó 300.000 lakos
- Megyén kívülről és a határon túlról érkező betegek az Onkológia és onkoradiológiai osztályokon (A határon túli magyarok ellátásában kijelölt centrumként működik)
- KÓRHÁZ munkatársai és betegei
- Gyakorlatukat végző hallgatók
- Rejtett betegséggel élők
- Megyében évente 900-1.000 infarktusos ellátott beteg

#### Közvetett célcsoport:

- A mátészalkai városi kórházból, a fehérgyarmati és a vásárosnaményi intézetekből érkező betegek
- Beteg-és civil szervezetek képviselői
- Megyében praktizáló felnőtt házi orvosok ~ 270 fő

#### Célcsoport körülményei, szükségletei:

Napjainkra alapvető változás történt az egész népeiséget érintő mortalitási és morbiditási adatokban. Átrendeződnek a megbetegedési struktúrák is, a szív- és érrendszeri megbetegedések mellett a rosszindulatú daganatos megbetegedések aránya, jelentősége folyamatosan nő. Ezen belül kiemelkedő, nagy népegészségügyi jelentőséggel bírnak az emlő, a vastagbél, a prostata és a tüdő daganatok nagy

száma. Megyénkben ez éves szinten 2500 új daganatos megbetegedést jelent, amely azonban évek óta emelkedő tendenciát mutat. A haláloki gyakoriságban SzSzB megyében első helyen a **szív-érrendszeri** betegségek állnak, több mint 50%-kal, ezeket a **rosszindulatú** daganatok követik, a harmadik leggyakoribb halálok a **külső** okok miatt bekövetkezett halálozások.

#### 5.4 A projekt előkészítéséhez igényelt szakmai támogatás

5.4 A) Kérjük mutassa be a projekt benyújtása/befogadása előtt megkezdett előkészítési tevékenységeket! Kérjük külön-külön tüntesse fel az első, illetve a második pályázati fordulóra benyújtott projektjük során felmerült előkészítési tevékenységeket.

1. pályázati forduló			
Előkészítő tevékenység	Tevékenység kezdete	Tevékenység vége	Költség (Ft)
Pályázati anyag elkészítése	2007. 12. 01.	2008. 06.01.	0 Ft
Elvi engedélyes építési terv elkészítése	2007. 12. 01.	2008. 04. 15.	10.000.000 Ft

2. pályázati forduló			
Előkészítő tevékenység	Tevékenység kezdete	Tevékenység vége	Költség (Ft)
Pályázati anyag elkészítése II.	2009.02.18.	2009.07.31.	72.000.000 Ft

5.4 B) Kérjük mutassa be az első és a második pályázati forduló közötti előkészítési tevékenységeket, ezek ütemezését és költségét! Kérjük jelölje meg, amennyiben az előkészítési tevékenységet végző szállítót már kiválasztotta, ill. amennyiben az előkészítési tevékenységek költségének megállapításához kért be előzetes árajánlatokat (ebben az esetben ezt a pályázathoz csatolni kell)

Előkészítő tevékenység	Ütemezés (év/hó-év/hó)	Időtartam (hó)	Költség (Ft)
Projekttervezés	2009.02-2009.07	6	0
(Előzetes) Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése	2009.03-2009.04	2	0
Pénzügyi és gazdasági elemzések: költségvetés, likviditási terv, pénzforgalmi terv (megnevezés)	2009.03-2009.04	2	0
Stratégiai környezeti hatásvizsgálat	-	-	0
Engedélyezési tervdokumentáció	2009.05-2009.06	2	72.000.000
Közbeszerzési és jogi tanácsadás	2009.03-2009.07	5	0
Mérnöki szolgáltatás:.....	-	-	0
Szakmai tanácsadás:.....	-	-	0
Egyéb:	-	-	0
Összesen	-	-	72.000.000
Projekt költségvetésének %-ban	-	-	0,6

Projekt benyújtása/befogadása előtt keletkezett előkészítési költség	-	-	72.000.000
Előkészítési költség összesen	-	-	72.000.000
Előkészítési költség összesen a projekt költségvetés %-ban	-	-	0,6

5.4 C) Kérjük röviden indokolja miért van szükség projektje előkészítéséhez az A) és B) pontokban megjelölt tevékenységekre!

A projekt előkészítése során saját kórházi szakembereink tudását, illetve a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott tervező szolgáltatását (*I. részfeltjesítés – engedélyes tervdokumentáció megszerzése, bruttó 72 Mft értékben*) vettük igénybe. Az előkészítési fázis azért volt szükséges, hogy a beadási határidőre elkészüljön az előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány és időben rendelkezésre álljon az engedélyes terv. A végleges pályázati dokumentáció elkészültét követően, azonban még a támogatási szerződés aláírása előtt a Tömbkórház jogerős építési engedélyét is megszerezzük.

**5.5. Mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát.** (maximum 4000 karakter). Kérjük, hogy mindenképpen térjen ki a következőkre:

- a projekt fő tevékenységei, az egyes tevékenységek eredménye és hozzájárulása a projekt céljához
- a tevékenységek esetében érvényesítendő szakmai/műszaki követelmények/szabványok és az ezek érvényesülését biztosító előírások/tervek megléte
- az egyes tevékenységek esetében alkalmazott technológia/módszertan leírása (amennyiben értelmezhető)
- értéktöbbletet hordozó elemek bemutatása

Annak érdekében, hogy a kórházban elérjük a fejlesztés által kitűzött célokat, az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:

1. A **jogerős építési engedély** megszerzéséhez szükséges **tervek** kidolgozása,
2. **Kiviteli tervek** elkészítése,
3. **Kiviteli tervek készítésének tervellenőrzése,**
4. **Közbeszerzés:** annak érdekében, hogy a fejlesztés a legjobb minőségben és költséghatékonysággal valósuljon meg, a tervező, a tervellenőr, a műszaki ellenőri teendőket is ellátó műszaki bonyolító és a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretein belül történik, minőség, megbízhatóság, korábbi referenciák, kedvező ár-érték arány alapján.
5. **Építési beruházás** megvalósítása a jelenleg pavilonrendszerben működő onkológia, gyermekgyógyászat, infektológia és belgyógyászat egy tömbbe szervezéséhez. Minden szakmai területen megteremtődik annak a lehetősége, hogy a betegek egy helyen, a legrövidebb idő alatt részesüljenek ellátásban. A TIOP 2.2.2 pályázat keretein belül megvalósuló SBO épület nyugati oldalával kapcsolódik a **tömbkórházhoz**, melynek elemei: Az **onkológiai** központ fekvő- és járóbeteg ellátása egy egységes struktúrában valósul meg, egy modern tervező és sugárterápiás rendszerrel kiegészítve. Az új épületben helyet kapó **gyermekgyógyászati** centrumban minden olyan gyermeket folyamatosan tudnak fogadni a megyéből, akik magasabb szintű ellátásra szorulnak. A szakrendelők és az osztály egy kubatúrában nyer elhelyezést, így optimálisan kihasználhatók a gyermekgyógyászati ellátásban használatos műszerek, továbbá kiépíthető egy gyermekbarát környezet is. A **szív-érrendszeri** betegellátásban részt vevő szakmák és a **fertőző osztály** kialakítása is megvalósul, fekvő és járó-beteg kapacitásaikkal együtt kapnak helyet a Tömbkórház projektben.

A projekt megvalósulásával az intézmény egyes szakmai területei lehetőséget kapnak arra, hogy egyeztetve más egészségügyi ellátást végző intézményekkel, családorvosokkal, mentőszolgálatokkal és körzeti ügyeleti központokkal, olyan konszenzuson alapuló betegutakat dolgozzanak ki, amellyel optimalizálható a betegellátás, és minden beteg a lehető legrövidebb idő alatt adekvát ellátásban részesül.

A tömbkórház kialakításával funkcionális és szakmai **centralizáció** is megvalósul. Működés tekintetében megszűnik a pavilonrendszer és tömbkórház jön létre. Szakmai centralizáció szempontjából pedig a gyermekosztály minden részlege, az onkológiai osztály járó-és fekvőbeteg ellátása, valamint a belgyógyászathoz tartozó egyes ellátások és a szív-érrendszeri ellátás egy tömbben kap helyet. Ezáltal a betegutak is leegyszerűsödnek, rövidülnek.

A fejlesztéssel az intézmény törekszik a **mátrix típusú** működtetés kialakítására.

6. **Info-kommunikációs fejlesztés:** a HEFOP 4.4. pályázattal megvalósított beruházás továbbfejlesztése, a telemedicina alkalmazások kibővítése, olyan egyéb fejlesztések, melyek segítségével biztosítottá válik, hogy a távolról dolgozó orvos hozzáférjen a szolgáltató gépen lévő betegadatokhoz. Fontos az intézmény informatikai és kommunikációs rendszerének továbbfejlesztése, ennek részleteit az MT tartalmazza. A jelenlegi rendszerrel kompatibilis IT fejlesztéssel a széles partneri együttműködések megteremtése és fenntartása is prioritás.

Az e-kapcsolatok kiépítésével, a telemedicina és a telekommunikáció fejlesztésével célunk megteremteni **a lelevezés hatékonyságát** is. Biztosítjuk a folyamatos kapcsolattartást és összeköttetést az osztályok, a családorvosok és a külső partnerek között.

7. **Gépbeszerzés:** a hatályos minimumrendeletnek való megfelelést célozza, valamint az új terápiás kihívások és az oktató funkció háttérét kívánja biztosítani.
8. **Projektmenedzsment:** tekintettel a projekt nagyságára és komplexitására, a fejlesztés megvalósításához kijelölünk egy projektcsapatot, melynek tagjai rendelkeznek a projekt sikeres lebonyolítását biztosító végzettséggel, tapasztalattal és szakmai gyakorlattal.
9. **Nyilvánosság:** az érvényben lévő tájékoztatási kötelezettségek és Arculati Kézikönyv szerint valósul meg, kiegészülve egyéb tevékenységekkel.





























**Pályázó/Kedvezményezett által tervezett tevékenységek összegei, és ennek időbeli ütemezése**

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításához szükséges költségek	Projekt megvalósításához igénybevevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Átalakítás, felújítás, korszerűsítés	Építés, bővítés	Eszközbeszerzés	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek	Összesen	Összesen évek szerinti
	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
2009 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	72 000 000	6 880 866	0	875 002	0	0	303 000 000	0	0	382 755 868	382 755 868
2010 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	11 261 732	0	6 000 000	0	0	655 972 811	1 741 949 420	0	2 415 183 963	0
2010 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	11 261 732	0	9 000 000	0	0	1 509 247 810	1 087 377 318	0	2 616 886 860	5 032 070 823

**Pályázó/Kedvezményezett által tervezett tevékenységek összegei, és ennek időbeli ütemezése**

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Projekt megvalósításához igénybevevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Átalakítás, felújítás, korszerűsítés	Építés, bővítés	Eszközbeszerzés	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költségek	Összesen	Összesen évek szerint
	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
2011 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	11 261 732	0	0	0	0	2 286 098 383	95 271 605	0	2 392 631 720	0
2011 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	11 261 732	0	0	0	0	1 989 572 668	108 808 757	0	2 109 643 157	4 502 274 877
2012 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	11 261 732	0	0	0	0	1 738 254 399	0	0	1 749 516 131	0
2012 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	4 380 866	0	4 324 401	0	0	618 286 811	0	0	626 992 078	2 376 508 209
<b>Összesen</b>	<b>72 000 000</b>	<b>67 570 392</b>	<b>0</b>	<b>20 199 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 100 432 882</b>	<b>3 033 407 100</b>	<b>0</b>	<b>12 293 609 777</b>	<b>12 293 609 777</b>

5.7.3. - Források (ezer Ft, illetve %)

Forrás	Ft	%
I. saját forrás		
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	1 238 507,783	10
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0
I/3. bankhitel	0	0
II. egyéb támogatás: ...	0	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	11 146 570,043	90
<b>Összesen</b>	<b>12 385 077,826</b>	<b>100</b>

*Megjegyzés:* Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!

5.8. Amennyiben a pályázó a saját forráson felül egyéb forrást vesz igénybe, az egyéb források támogatástartalma, és azokhoz kapcsolódóan a projekt támogatás-intenzitása

Megnevezés	Jelen pályázatban igényelt támogatás	Visszatérítendő támogatás	Kamattámogatás
A beruházás teljes elszámolható költsége (Ft)	0	0	0
A kedvezményes kölcsön/támogatás összege (Ft)	0	0	
Referencia ráta (%)	0	0	0
Kedvezményes kamatláb (%)		0	0
A kölcsön/támogatás visszafizetésének időtartama, beleértve a türelmi időt is (év)		0	
Türelmi idő (év)			
Döntés éve	-		
Beruházás összege 2007-ben	0		
Beruházás összege 2008-ben	0		
Beruházás összege 2009-ben	0		
A kedvezményes kölcsön/támogatás támogatástartalma (Ft)	0	0	0
Támogatás-intenzitás (%)			
<b>TÁMOGATÁS INTENZITÁS ÖSSZESEN (%):</b>			<b>0</b>

## 5.9. Gazdaságossági mutatók

Legalább egy, egyszerűsített jelenérték számításon alapuló, az egyes projektelemezekre kidolgozott, a beruházási, működtetési, szinten tartáshoz szükséges (amortizációt helyreállító) költségeket beszámító, a hasznosulást és a kutatási kapacitások bevételeit magába foglaló gazdaságossági mutató kidolgozása, bemutatása és indoklása (max. 1000 karakter).

Az egyszerűsített jelenérték számításon alapuló gazdaságossági mutató kidolgozása során a projekthez kapcsolódó költségek (beruházási, működési, amortizációs) és bevételek pénzáramai kerültek összegzésre, valamint a pénz időértékét figyelembe véve diszkontálásra. A diszkontáláshoz a hasonló kockázatú beruházások becsült alternatív hozama alapján 8%-os diszkont ráta került alkalmazásra.

Az elvégzett gazdaságossági számítások alapján a projekt nettó jelenértéke - **10.148.950 eFt.**

Ugyanakkor - amennyiben a vizsgálat során a beruházási költségek értékét figyelmen kívül hagyjuk - a fenntartási időszakra projekt nettó jelenértéke pozitív, ami arra enged következtetni, hogy a projekt hosszú távú fenntarthatósága biztosított.

Szöveges alátámasztás - ismertesse a mutatókat alátámasztó számításokat! (max. 1000 karakter).

Számításainkat és módszertanát az MT 5.19 fejezetében fejtjük ki részletesen.

Az összes bevétel **89.640.732.000Ft**, jelenértéken **61.024.688.000 Ft.**

A működési költségek becslésekor a munkabérek és a járulékaik esetében 2009- ben januártól júliusig a tényadatokkal számoltunk augusztustól decemberig a már ismert takarékosági intézkedések számszerűsíthető adataival kalkuláltunk. 2010-ben hasonló nagyságrenddel számoltunk. 2011-től 3%, a dologi kiadások esetében pedig évi 2%-os (az energiaköltségek kivételével, ahol magasabb, évi 9%-os) növekedéssel számolunk.

A beruházás összes költsége folyó áron **12.385.077.826 Ft**, jelenértéken **10.861.215.000 Ft.**

Az amortizáció számításánál átlagosan 2%-os leírási kulccsal számoltuk. A vizsgált időszak szinten tartáshoz szükséges költségeinek értéke **1.238.508.000 Ft**, jelenértéken **989.001.000 Ft.**

## 5.10. Számszerűsíthető eredmények

Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban az Pályázati Útmutatóban megadott mutatókat szerepeltesse évek szerinti bontásban, kumuláltan (amennyiben az évek szerinti bontás lehetséges!)

Mutató neve	Mutató forrása	Mértékegység	Kiinduló érték	1.év	2.év	3.év
Gép-műszerpark megújulása	Pályázó saját programterve, projekt előrehaladási jelentés	%	0	10	20	33
Épített, bővített nettó alapterület	Pályázó saját programterve, projekt előrehaladási jelentés	m <sup>2</sup>	0	9308	18405	27185
Felújított, átalakított, korszerűsített	Pályázó saját programterve, projekt	m <sup>2</sup>	-	-	-	-



nettó alapterület	előrehaladási jelentés					
Megszüntetett telephelyek/pavilonok nettó négyzetmétere	Pályázó saját programterve, projekt előrehaladási jelentés	m <sup>2</sup>	0	1711	13889	15600
Nagy értékű gép-műszerek átlagéletkora	Pályázó saját programterve, projekt előrehaladási jelentés	év	8,6	7,2	7	5,8

Informatikai rendszer fejlesztése és kiépítése esetén az alábbi indikátorok is kötelezőek:

Mutató neve	Mutató forrása	Mértékegység	Kiinduló érték	1.év	2.év	3.év
Integrált alrendszerek aránya pályázó informatikai alkalmazásain belül	Pályázó saját programterve, projekt előrehaladási jelentés	%	65	76	87	100
A járó-és fekvőbeteg ellátó szervezeti egységeken belül betegirányítási rendszerbe kapcsolt egységek aránya	Pályázó saját programterve, projekt előrehaladási jelentés	%	68	78	89	100
Bevezetett ITIL folyamatok/eljárások száma	Pályázó saját programterve, projekt előrehaladási jelentés	db	1	2	3	4



## 6. Tájékoztatási követelmények

Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak:

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök			
Eszköz	✓		Céltérték (darab)
	Igen	Nem	
• „A” típusú hirdetőtábla	✓		
• „B” típusú hirdetőtábla		✓	
• „C” típusú Tájékoztatási tábla		✓	
• „D” típusú Emlékeztető tábla	✓		
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)	✓		20
Televízió	✓		10
Rádió	✓		10
Internet (banner)	✓		1
Nyitórendezvény	✓		1
Záró-rendezvény	✓		1
Egyéb rendezvény, konferencia		✓	0
Sajtótájékoztató	✓		5
Sajtóközlemény	✓		5
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány	✓		4 000
PR-film	✓		1
Önálló internetes honlap		✓	
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)	✓		
DM-levélkampány		✓	0
Telemarketing		✓	0
Közzvélemény-kutatás	✓		1
Reklámtárgy	✓		1 000
Egyéb:			
- regionális lap különszáma,	✓		1
- korábbi média-megjelenések összegyűjtése és elemzése,	✓		1
- cselekvési terv,	✓		1
- a beruházó képviselőinek kommunikációs felkészítése médiatréning keretében,	✓		1
- sajtóesemények szervezése,	✓		5
- sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése,	✓		5
- kockázatok folyamatos figyelése, esetleges krízismenedzsment,	✓		1
- fotódokumentáció,	✓		1
- kedvezményezett honlapja,	✓		1

A tevékenységek rövid szöveges bemutatása, indoklása (max. 500 karakter)

Annak érdekében, hogy a pályázó a támogatott beruházás eredményeinek bemutatásán keresztül az európai uniós tagság előnyeinek kézzelfoghatóvá tételéről minél szélesebb körben tájékoztathassa a célcsoportokat, a II. kommunikációs csomagban megjelölt kötelező tájékoztatási tevékenységeken túl többletfeladatok ellátásával is hozzájárul a kommunikációs célok eléréséhez.

A tevékenységek és eszközök részletes ismertetését a Kommunikációs terv tartalmazza.

## 7. Fenntarthatóság

Ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit! Kérjük (amennyiben értelmezhető) térjen ki az alábbi szempontokra:

- A projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozási igénye és a finanszírozás biztosítása a támogatás megszűnését követően (számszerűen alátámasztva)
- A projekthez szükséges emberi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása a projektet követően
- A projekt keretében hasznosított technológia/módszertan várható elavulási ideje és a technológia/módszertan korszerűsítésére/frissítésére vonatkozó elképzelései

A kórház vezetése és valamennyi munkatársa a szervezet szakmai és minőségügyi fejlesztése mellett kötelezte el magát az ellátás és szolgáltatásnyújtás valamennyi területén. Jelen projekt megvalósításának összköltsége 12.385.078 eFt, ebből az önrész 1.238.508 eFt. A megvalósításhoz szükséges anyagi forrást az önkormányzat biztosítja.

*Humánerőforrás és szakmai fenntarthatóság:*

A projekt megvalósulásával a kórházi dolgozók jelenlegi foglalkoztatása hosszútávon tervezhető, a foglalkoztatott munkatársak és a munkáltató konszenzus alapján előmozdítja az esélyegyenlőséget és hozzájárul a szociális biztonság megteremtéséhez. Mivel az intézmény oktató kórház, így a foglalkoztatott szakdolgozók számára biztosított az élethosszig tartó tanulás, ami által megvalósul, hogy a tudásalapú társadalom tagjává válhatnak. A humánerőforrás állandó szakmai képzésével a kórházi betegellátás egyre professzionálisabbá válik. A dolgozók számára olyan képzési tematikát kínál az intézmény, ami átjárhatóvá teszi a munkavállalók számára az egészségügyi és szociális ellátórendszert, így megvalósul egy több pillérrre támaszkodó foglalkoztatási rendszer, mely nemcsak a kórház, hanem Szabolcs-Szatmár-Bereg megye foglalkoztatására is jótékony hatással lesz.

A kórház speciális helyzetben van gyógyító – ápoló – rehabilitációs tevékenységénél fogva. A munka elvégzéséhez szükséges dolgozói létszám foglalkoztatása szigorú kritérium rendszeren alapuló jogszabályi előírások betartására épül. Így a kötelező minimumoktól csak felfelé lehet eltérni. Éppen ezért a pályázó fontosnak tartja a munkaerő-fejlesztés tudatos átgondolását, melynek gyakorlati alkalmazását megalapozza az erre elkészített oktatási terv, ezáltal elérhető, hogy az intézményben a minimális fluktuáció ellenére se legyen munkaerőhiány hosszú távon.

Ezzel kapcsolatosan a pályázó folyamatosan együttműködik mindazon képző intézményekkel, akik potenciálisan „az intézmény” számára képezik a szakképzett humánerőt. Mivel Oktató Kórházként működik, így gyakorlati területet biztosít számos képző intézménynek. Együttműködési szerződés jelenleg 18 képzőintézménnyel van, melyek között elsőként említhető a Debreceni Egyetem, és annak Egészségügyi Kara.

Az intézmény előnyös helyzetben van, hiszen a humánerőforrás fejlesztéssel kapcsolatos célok megvalósításához lehetőség van mindazon megfelelő kvalitású ember

kiválasztására, akiket korábban a gyakorlati oktatás során megismerhettek, szakmai tudásuk, felkészültségük, elhivatottságuk alakításában a kórház dolgozói is részt vettek. Munkába állásukkal gördülékennyé válik az egyes szakterületeken a betegek ellátása, az ápolási munka összehangolása, valamint az egyes területek között az igényeknek megfelelő munkaerő átcsoportosítás.

Az intézmény maximálisan arra törekszik, hogy úgy gazdálkodjon jelenlegi és potenciális munkavállalóival, hogy életkoruk, szaktudásuk, tapasztalatuk, képességeik szerint azok egyenként maximálisan kihasználhassák adottságaikat és ismereteiket, együttesen pedig harmonikusan együttműködve törekedjenek a megfelelő célok elérésére.

#### *Pénzügyi fenntarthatóság*

Az MT 5.19 fejezetében leírtak kiegészítéseként megjegyezzük, hogy a projekt során a jelenleg több, szétszórtnan elhelyezkedő pavilon lebontása valósul meg, és a gyermek-az onkológiai- és a fertőző osztály egy tömbben kap helyet. A régi épület részei leromlott állapotúak, folyamatos javításra, karbantartásra szorulnak, ezért fenntartásuk minden évben komoly kiadást jelent a fenntartónak. Többek között ez a tény indokolja a tömbkórház kialakítását, melynek megvalósulásával a fenntartás és működtetés költsége reálisabbá válik, az ilyen irányú kiadások csökkennek. Hosszú távon az épület fenntartása megtakarítást eredményez. A Jósa András Tömbkórház Projekt megépítéséből adódó hatékonyság-javulások leginkább az energia felhasználások fajlagos csökkenésében nyilvánulnak meg. Ennek szemléltetésére energetikai számításokat végeztünk, amelyeket szintén az MT 5.19-es fejezetében mutatunk be.

Bár a finanszírozási tervünkben, valamint a 25. mellékletben bemutatott költség táblában értékben, évről évre energia költség növekedés látható, a korszerű technológiáknak köszönhetően (amelyeket fent részleteztünk) a központi fűtés, a meleg víz ellátás, valamint a csatorna szolgáltatás terén mennyiségben felhasználás csökkenés várható. Az energia árak változását azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk, amelyek – a bővülő szabadpiaci energia vásárlási lehetőségeket is számba véve – várhatóan 9%-os árnövekedést jelentenek évente. A villamos energia felhasználás terén – főleg a klimatizált területek növekedése miatt – nem számíthatunk költség csökkenésre.

A tervezett egyéb fizetős ellátások mértékét az összköltségvetésen belül emelni kívánjuk, ezzel is biztosítva a meglévő erőforrásaink jobb kihasználhatóságát, illetve a nyereségünk növelését.

A gyermekcentrum létrehozásával - a szakrendelők és az osztályok egy kubatúrában kapnak helyet - és az onkológia osztály egy tömbbe helyezésével nem csak a megyében élő betegek ellátására lesz lehetőség, hanem a megyén kívülről érkezők ellátása is megvalósulhat, így válik még rentábilisabbá az intézmény.

A kórház stabil, kiegyensúlyozott pénzügyi háttérrel rendelkezik és rendelkezésére állnak a fejlesztések megkezdéséhez szükséges források. Mindez garanciát jelent a folyamatos likviditás biztosítására a projekt végrehajtása során, a fenntartási időszakban, valamint a fenntartási időszakon túl is.

Kórházunkban külön osztályt állítottunk rendszerbe, amelynek az a feladata, hogy a meglévő, de az OEP által engedélyezett betegigényeken felül megmaradó kapacitásainkat lekösse, olyan betegek számára nyújtott ellátásokkal, akik vagy saját forrásból vagy más biztosító bevonásával képesek megfizetni az egészségügyi szolgáltatásokat.

A fenntartó a fejlesztés megvalósításhoz szükséges önerőt a pályázó rendelkezésére bocsátja, a fenntartáshoz szükséges forrást minden évben biztosítja a pályázó részére.

## 8. Esélyegyenlőség érvényesülése

8.1. Jelölje meg, hogy a projekt megvalósítása során mely terület(ek)en kíván javítani az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetén! (Többet is választhat!) Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat befogadásának feltétele, hogy legalább egy terület kiválasztásra kerüljön!

- Családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése (töltse ki a 8.2. táblázat c. és d. oszlopát is!)
- Nemek (férfiak és nők) közti esélykülönbségek csökkentése (töltse ki a 8.2. táblázat e. és f. oszlopát is!)
- Akadálymentesítés előrehaladása (töltse ki a 8.2. táblázat g. és h. oszlopát is!)
- Fogyatékkal élők életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása (töltse ki a 8.2. táblázat i. és j. oszlopát is!)
- Romák életminőségének és munkapiaci esélyeinek javítása (töltse ki a 8.2. táblázat k. és l. oszlopát is!)
- Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek javítása (töltse ki a 8.2. táblázat m. és n. oszlopát is!)

8.2. A következő táblázat kitöltésével mutassa be a pályázó szervezet (projektgazda) jelenlegi esélyegyenlőségi helyzetét és azt, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában miként kívánja erősíteni szervezete esélyegyenlőségi kultúráját a 8.1. pontban megadott területeken! Kérjük, csak azoknak az esélyegyenlőségi területeknek az oszlopait töltse ki, melyeket a 8.1. pontban már megjelölt! (Módszertani segítséget a pályázati dokumentáció részét képező Esélyegyenlőségi Útmutató jelenthet). A következő táblázatot A/3-as méretben kérjük kinyomtatni és csatolni!