



# Támogatási Szerződés

TIOP-2.2.7/07/2F

„Infrastruktúra-fejlesztés az  
egészségpólusokban”

**Azonosító szám:** TIOP-2.2.7-07/2F-2009-0009

## **Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Strukturális Alapok Programiroda, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: Budapest 1051, Arany János utca 6-8.  
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15.  
Aláírássra jogosult képviselője: Kóvári Attila igazgató  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): ÁHT 270067  
Adószám/adóazonosító jel: 15763844-2-41.

másrészről

Név/Cégnév: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.  
Székhely/Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 402547  
/ill. vállalkozói igazolvány száma/ nyilvántartást kezelő szervezet által adott  
lajstromszám: -  
Adószám/adóazonosító jel: 15402532-2-15  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11600006-00000000-38816510  
Aláírássra jogosult képviselője: Seszták Oszkár elnök  
Dr. Fazekas János főjegyző

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

### **1. Előzmények**

A Támogató Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (továbbiakban: TIOP) keretén belül TIOP-2.2.7/07/2F „Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TIOP-2.2.7-07/2F-2009-0009 azonosító számon regisztrált, 2009. szeptember 8. napon befogadott projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató és annak mellékletei szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató 2009. november 9. napon kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

Szerződő felek rögzítik, hogy a fent megjelölt, és támogatásban részesített projekt javaslatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jóna András Oktató Kórház nyújtotta be. A fenntartó Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 2/2009. (II.26.) Közgyűlési határozatával az általa fenntartott Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jóna András Oktató Kórház költségvetési szervet 2009. október 01. napjával jogutód nélkül megszüntette, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat számára kötelező egészségügyi közfeladat ellátására létrehozta a 100%-os megyei önkormányzati tulajdonú

Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. (4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68., Cg.15-09-074338, adószám: 14766758-2-15, képviseli: Dr. Nagyné Dr. Vancsó Ágnes ügyvezető). A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 100%-os tulajdonában van a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mely 100%-os tulajdona a Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A 2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 13.§ (3) bekezdése szerint az állami vagyonról szóló törvény vagy az átalakításról, megszüntetésről rendelkező jogszabály (határozat) eltérő rendelkezése hiányában a vagyoni jogok és kötelezettségek tekintetében a megszüntetett költségvetési szerv jogutódja az alapító szerv, az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv esetén az általuk kijelölt szerv.

Ezen rendelkezés alapján a megszüntetett Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház helyét a TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosítószámú projekt tekintetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat veszi át akként, hogy a projektet a jelen Támogatási Szerződés 2.1.1. pontjában foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a projekt végrehajtásában részt vevő szervezet bevonásával valósítja meg.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, mint Kedvezményezett kijelenti, hogy a fent megjelölt projekt végrehajtásában részt vevő szervezet a projekt megvalósításához szükséges személyi-, és tárgyi feltételekkel, valamint hatósági engedélyekkel rendelkezik.

A jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez. Jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi a projektfejlesztési útvonalterv, amely fizikai értelemben nem került csatolásra jelen Támogatási Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Támogatási Szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötik:

2.1.1 A Szerződés tárgya a „Jósa András Tömbkórház projekt” című, TIOP-2.2.7-07/2F/2-2009-0009 azonosítószámú a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerződés aláírásával, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet, az Európai Unió Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységét (a továbbiakban EKKE), és a Támogatót bevonja.

2.1.2 A Támogató képviseletében eljáró Közreműködő Szervezet a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy a projekt fentiek szerinti megvalósítása esetén a jelen Támogatási Szerződésben, a jelen szerződés mellékletét képező Általános Szerződési Feltételekben, valamint egyéb, a jelen szerződés mellékletét képező dokumentációkban foglaltaknak megfelelően, az ott írt feltételek mellett biztosítja Kedvezményezett részére a projekt elszámolható költségeinek vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozását.

## 2.2

2.2.1 A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A projekt adatlapához benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően 8 napon belül köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

2.2.2 Szerződő felek rögzítik, hogy Kedvezményezett köteles legkésőbb a jelen Támogatási Szerződés aláírásától számított 60 napon belül tendertervvel/kiviteli tervvel rendelkezni, melyet a Támogatási Szerződés aláírásától számított 60 napon belül köteles postai úton – papíralapon és elektronikus formában - megküldeni a Közreműködő Szervezet részére.

2.2.3 Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Támogatási Szerződés 2.1.2 pontja szerinti kötelezettségvállalás Közreműködő Szervezet részéről történő teljesítésének feltétele a Támogatási Szerződés 2.2.2 pontja szerinti tenderterv/kiviteli terv Kedvezményezett általi, ott megjelölt határidőn belüli elkészítése, valamint a Közreműködő Szervezet részére történő megküldése.

2.2.4 Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben jelen Támogatási Szerződés 2.2.2 pontjában leírtak nem teljesülnek, a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni. Kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást (beleértve az előleget is) az elállás időpontjában érvényes – a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88.§ (4) bekezdésében meghatározott mértékű - kamattal növelten köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, az elállást követő 15 munkanapon belül. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utolsó napja pedig az elállás napja.

Az ennek kapcsán készült fizetési felszólítást a Támogató nevében eljáró Követeléskezelő szerv – a Kedvezményezett általi átvételről szóló igazolás hiányában - a második fizetési felszólítás sikertelen kézbesítésének időpontjától számított 5. napon belül kézbesítettnek tekinti. A fizetési felszólításban meghatározott fizetési határidő a felszólítás Kedvezményezett által történő átvételétől, de legkésőbb a vélelmezett kézbesítési naptól számítottodik. Amennyiben a Kedvezményezett a fizetési felszólításban meghatározott határidőig a visszafizetést nem teljesíti, a követelést a PTK szerinti késedelmi kamattal növelt összegben teljesíteni. Ez esetben a késedelmi kamat számításának időtartama a fizetési határidőtől a visszafizetést/követelés érvényesíthetőségét megelőző napig terjed.

2.2. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP-2.2.7/07/2F „Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban” című felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt előkészítési időszakának tervezett kezdő időpontja: 2007. év december hó 20. nap.  
A projekt előkészítési időszak a pályázati felhívás megjelenésének napjától a projekt megvalósítás kezdő időpontját megelőző napig terjedhet.

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2009. év október hó 01. nap.

Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap.

### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

3.2.1 A Projekt előkészítésére vonatkozó költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja a pályázati felhívás megjelenésének napja: 2007. december 20. A Projekt előkészítés keretében a 2007. december 20. és a Támogatási Szerződésben rögzített projekt megkezdésének napja közötti időszakban felmerült és kifizetett, a pályázati útmutatóban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos kiadásokat lehet elszámolni. Az elszámolni kívánt előkészítés költségeit kizárólag az első kifizetési kérelemben van mód szerepeltetni, azok későbbi kifizetési kérelemben nem állíthatók be.

A Projekt megvalósításra vonatkozó költségei (ide nem értve az előkészítési költségeket) elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2009. év október hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült és igazolt kiadásokat lehet elszámolni, kivéve a kötelező könyvvizsgálat díját, melynek felmerülési időpontja (fizikai teljesítés) a projekt kapcsán utoljára felmerült elszámolható költség pénzügyi teljesítésének időpontja, de legkésőbb a Támogatási Szerződés szerinti projekt befejezésének napja. A kötelező könyvvizsgálat költségének pénzügyi teljesítése legkésőbb a jelen Szerződés 3.3.3. pontjában rögzített záró projekt előrehaladási jelentés benyújtási határidejének napján meg kell történnie.

### 3.3. A Projekt megvalósítása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósításának tervezett napja: 2012. év szeptember hó 30. nap

3.3.2. A Projekt fizikai megvalósításának napja az a nap, amelyen a projektjavaslatban/pályázatban meghatározott feladat, cél a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően, szerződészerűen teljesült.

3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósításától számított 90. nap, de legkésőbb 2012. december 31.

A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett záró projekt előrehaladási jelentését és utolsó kifizetési igénylését elfogadta.

3.3.4. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és a zárójegyzőkönyv elkészült.

3.3.5. A Projekt keretében a 3.3.1. pontban a fizikai megvalósítási határidőig felmerült és pénzügyileg teljesített költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható. Ez alól a kötelező könyvvizsgálat költsége képez kivételt a 3.2.1. pont szerint..

3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68., helyrajzi szám: 3503/1. alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja/üzemelteti.

## 4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

#### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 12 385 077 826 Ft, azaz tizenkétmilliárd-háromszáznyolcvanötmillió-hetvenhétezer-nyolcszázhuszonhat forint.

#### 4.2. A Projekt elszámolható összköltségei

A Projekt elszámolható összköltsége 12 385 077 826 Ft, azaz tizenkétmilliárd-háromszáznyolcvanötmillió-hetvenhétezer-nyolcszázhuszonhat forint.

A Projekt elszámolható költségeit jelen szerződés 1. számú melléklete, az elszámolható költségek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Ha a Projekt elszámolható összköltsége (kiadása) a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell.

Amennyiben a Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettség terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével.

Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

Építési beruházás esetén a Kedvezményezett a projekt tartalék terhére köteles a beruházás becsült értékének maximum 8%-át kitevő szerződéses tartalékot kikötni. A jóváhagyott projekt tartalék fennmaradó részét a Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyásával használhatja fel a Projekt érdekében felmerülő többletkiadásokra.

#### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 90 %-a, de legfeljebb 11 146 570 043 Ft, azaz tizenegymilliárd-száznegyvenhatmillió-ötszázhetvenezernegyvenhárom forint.

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt megvalósításához önrészt biztosít, melynek mértéke legalább a Projekt elszámolható összköltségének 10 %.

Az önrész formája: Önkormányzati költségvetési forrás

Az önrész rendelkezésre állásáról szóló igazolás jelen Szerződés 14. számú mellékletét képezi.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken.

Amennyiben a Kedvezményezett a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

Támogatás intenzitása: 90 %, azaz kilencven %.

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

Igényelhető előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a.

Igényelhető előleg összege 300.000.000 Ft, azaz háromszázmillió forint.

Több részletben történő előleg igénylésére lehetősége van a Kedvezményezettnek a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 91.§ (5) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján. Több részletben történő előleg igénylés esetén jelen Támogatási Szerződés megkötésével egyidejűleg rendelkezésre kell állnia a Kedvezményezett által benyújtott és Támogató által elfogadott likviditási tervnek, mely az előlegigénylés mellékletét képezi.

Amennyiben a Kedvezményezett részére előleg került folyósításra és a köztes kifizetés összege (a köztes kifizetés nem tartalmazza a kifizetett előleg összegét) eléri a megítélt támogatás összegének 60%-át, azt követően az elszámolásra benyújtott és jóváhagyott tételek előleg terhére kerülnek elszámolásra, az előleg összegének erejéig. Az előleg teljes összegének elszámolását követően a további elszámolásra benyújtott számlák alapján igényelt és jóváhagyott támogatás kifizetésre kerül.

Az ÁSZF 5.2. b) pontja szerinti kifizetési mód (közvetlen szállítói kifizetés) kizárólag a nettó 5 millió Ft-ot meghaladó végösszegű számlák esetén alkalmazandó, amennyiben a Kedvezményezett az előleg igénybevételének lehetőségéről jelen Támogatási Szerződés 12. számú mellékletét képező Előlegigénylési nyilatkozaton írásban lemondott.

## **5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint**

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

## **6. Biztosítékadási kötelezettség:**

Kedvezményezett a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az ÁSZF-ben meghatározott nyilatkozatokat, valamint jelen Szerződés 5 sz. mellékletében meghatározott biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 5 sz. melléklet az ÁSZF, a felhívás, valamint a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti szabályszerű benyújtásának időpontjától válik a jelen Szerződés részévé.

Kedvezményezett a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 60.§ alapján mentesül az 58-59.§-ban foglalt biztosítékok nyújtása alól.

## **7. Záró rendelkezések**

7.1. Jelen Szerződés 12 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 16 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

7.3. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen a Projekt tényleges megkezdése napjának bejelentése, előlegigénylés, kifizetési igénylés, projekt előrehaladási jelentés, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése, felhatalmazás azonnali beszédési megbízás benyújtására stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató honlapjáról tölthetők le.

7.4. A Közreműködő Szervezet vezetője a közösségi értékhatár feletti beszerzések közbeszerzési eljárásának nyertesével kötött szerződést, ha annak tartalmával egyetért, ellenjegyi. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy ellenjegyzés hiányában támogatás, az adott szerződés alapján felmerült költségekre nem folyósítható.

7.5. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 8 napon belül tájékoztatják egymást.

7.6. A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet hivatalos kommunikációja szerződéstől való elállás esetében személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg.

7.7. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az ÁSZF 6.3 b) és c) pontjában rögzített kötelezettségek a részletes költségvetési tábla oszlopai és/vagy két számjeggyel jelölt sorai közötti változásokra vonatkoznak.

7.8. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.

7.9. Kedvezményezett kijelenti, hogy – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.10. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.11. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k), valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy alapító okiratuk és aláírási jogosultságot igazoló iratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



7.12. Jelen Szerződés vonatkozásában az Általános Szerződési Feltételek 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

Szakmai Irányító Testület

A Testület tagjainak száma 7 fő. Tagot delegálhat a kedvezményezett szervezet fenntartója/felügyeletét gyakorló szerve, a Támogató, valamint a kedvezményezett szervezet vezetője az alábbiak szerint:

- Kedvezményezett fenntartó/felügyeleti szerv: 3 delegált (saját munkatárs vagy külső szakértő)
- Támogató: 3 delegált (saját munkatárs, külső szakértő, illetve közreműködő szervezet munkatársa)
- Kedvezményezett szervezet: 1 fő

A Testület elnökét tagjai közül a Testület maga választja, aki nem lehet a Kedvezményezett által delegált személy.

A Testület titkári feladatait a Kedvezményezett projektmenedzsere látja el, aki tanácskozási joggal vesz részt az üléseken, szavazati joggal nem rendelkezik.

A Testület az ügyrendjét maga határozza meg, de annak igazodnia kell a projekt szükségleteihez; legalább negyedévente ülést tart.

A Szakmai Irányító Testület a Támogatási Szerződés megkötése után jön létre, mely az alábbi feladatokat látja el:

- Döntési javaslatétel az operatív szinten nem kezelhető nyitott kérdések és problémák megoldásához a Kedvezményezett és/vagy a Támogató és/vagy a felügyelő szerv felé.
- A program szakmai megvalósításának nyomon követése az alábbiak szerint:
  - a megvalósítás, a szakmai munka ellátásának minősége;
  - a logikai összefüggések, szinergiák figyelemmel kísérése;
  - az indikátorok és benchmarkok teljesítésének figyelemmel kísérése;
  - kiviteli terv/tenderterv elkészültének figyelemmel kísérése és jóváhagyása;
  - az elvégzett tevékenység, elkészült termékek, produktumok szakmai minősítése;
  - az Operatív Programmal, az Akciótervvel és a tervezési dokumentációval való összhang figyelemmel kísérése;
- Szerződésmódosítás kezdeményezése esetén
  - a programterv, programdokumentáció előzetes vizsgálata, hogy a módosítás megalapozott-e, az elkészült módosítási javaslat szakmai, tartalmi minősége megfelelő-e, a tervezett módosítás az Operatív Programmal, az Akciótervvel és a tervezési dokumentációval összhangban van-e
  - A vizsgálat alapján javaslatot tesz a szerződésmódosítási kezdeményezés elfogadására vagy elutasítására a Támogató felé.

7.13. Jelen Szerződés vonatkozásában az Általános Szerződési Feltételek 2. és 3.6., pontjai nem irányadóak.

7.14. Jelen Szerződés vonatkozásában az Általános Szerződési Feltételek 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul.

Előleg

Amennyiben a felhívásban vagy egyéb módon (pl. jogszabályban) az előleg igénybevételét lehetővé tették, előleget a a Támogatási Szerződés mellékletét képező előlegigénylésről szóló nyilatkozaton lehet igényelni.

A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a Támogatási Szerződés mellékletét képező előlegigénylésről szóló nyilatkozat szerint, a Támogatási Szerződés megkötésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Az

előleg folyósítására több részletben is sor kerülhet. Az előleg több részletben történő folyósítása esetén, az előleg – első részletének folyósítását követően – fennmaradó részét a projekt elindítását követően lehet igényelni, amennyiben a projekt megvalósítási költségeinek időbeli felmerülése ezt indokolttá teszi.

Az előleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak, illetőleg több részletben történő előlegigénylés esetén a Támogató által elfogadott, megadott formátumban elkészített likviditási terv rendelkezésre áll.

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg kifizetését követő 6 hónapon belül nem nyújtotta be az első kifizetési igénylését, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezett köteles a korábban kifizetett előleget visszafizetni, és a Közreműködő Szervezet jogosult a megítélt támogatást a projektmenedzsment tevékenységekre megítélt támogatás egy részével vagy egészével csökkenteni. A visszafizetés teljesítéséig közbenső kifizetésre a Kedvezményezett nem jogosult.

7.15. Jelen Szerződés vonatkozásában az Általános Szerződési Feltételek 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést – a Szerződés hatályba lépését követően - a Közreműködő Szervezethez nyújtja be.

A támogatások folyósítása a pályázati kiírás függvényében az alábbi formában történhet:

- a) Utófinanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban az azonosító szám feltüntetésével;
- b) Szállítói finanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – történik a Kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett;

Utólagos elszámolás céljából – az a) pont esetében – időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege eléri a megítélt támogatás 0,5%-át, ennél kisebb értékű időközi kifizetési igény egyszeri alkalommal, mint záró kifizetési igény nyújtható be.

Közvetlen szállítói kifizetés igénylés esetében - b) pont – a bruttó 5 millió forintot meghaladó számlák nyújthatók be,.

7.16. Jelen Szerződés vonatkozásában az Általános Szerződési Feltételek 6.1. pontjának második bekezdése nem irányadó.

7.16. Jelen Szerződés vonatkozásában az Általános Szerződési Feltételek 7.1. pontja az alábbiakkal egészül ki.

A Kedvezményezett a közbeszerzési eljárás megindítása előtt legalább 30 munkanappal, illetve rendkívüli sürgősség miatt alkalmazott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén haladéktalanul – ha előzetes összesített tájékoztató közzétételét kérte – az előzetes összesítő tájékoztatót, valamint a közbeszerzési dokumentumokat projekt-megfelelőségi, támogathatósági és közbeszerzési-jogi szempontú szakmai minőség-ellenőrzés céljából a közreműködő szervezet részére megküldi. Az 5 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósuló projektek közösségi értékhatár feletti beszerzései esetében a Kedvezményezett az előzetes összesítő tájékoztatót, valamint a közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyás céljából küldi meg a Közreműködő Szervezet részére.

7.18. Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerződő Felek a Fővárosi Bíróság illetékességét kötik ki.

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> ..... Seszták Oszkár elnök Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Kedvezményezett</p> <p> P.H. - 1 - Kelt Nyíregyháza, 2009. év december hónap 18. napján.</p>	<p> ..... Kovári Attila igazgató Strukturális Alapok Programiroda</p> <p> P.H. Kelt Nyíregyháza, 2009. év december hónap 18. napján.</p>
<p>Ellenjegyzem: .....  Dr. Fazekas János 1 főjegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Nyíregyháza, 2009. év december hónap 18. napján.</p>	<p>Ellenjegyzem: .....  Maróti Szilvia pályázati pénzügyi igazgató-helyettes Strukturális Alapok Programiroda</p> <p> P.H. Kelt Nyíregyháza, 2009. év december hónap 18. napján. 1.</p>

### **Mellékletek:**

1. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségei
2. sz. melléklet - A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
3. sz. melléklet - A Projekt forrásai
4. sz. melléklet - A Projekt számszerűsíthető eredményei
5. sz. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
6. sz. melléklet - Eltérések listája
7. sz. melléklet - A pénzügyi elszámolás részletes szabályai
8. sz. melléklet - Közbeszerzési terv
9. sz. melléklet - Projekt tevékenységeinek ütemezése
10. sz. melléklet - Aláírási jogosultságot igazoló irat
11. sz. melléklet - Elkülönített bank/alszámla nyitásáról banki igazolás és banktitok kiadásáról szóló felhatalmazó nyilatkozat
12. sz. melléklet - Előlegigénylésről szóló nyilatkozat
13. sz. melléklet - Jogerős építési engedély
14. sz. melléklet - Saját forrás rendelkezését igazoló okirat
15. sz. melléklet - Általános Szerződési Feltételek
16. sz. melléklet - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház megszűnését és a Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalakulását igazoló iratok



strukturális  
alapok  
programiroda

1. sz. melléklet

## **Elszámolható költségek**

Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolódó költségek táblázat

Tevékenységek-költségkategóriák	Támogatási Intenzitás %	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Projekt megvalósításához igénybevetett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Átalakítás, felújítás, korszerűsítés	Építés, bővítés	Eszközbeszerzés	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen
		Terv ( Ft-ban)	Terv ( Ft-ban)	Terv ( Ft-ban)	Terv ( Ft-ban)	Terv ( Ft-ban)	Terv ( Ft-ban)	Terv ( Ft-ban)	Terv ( Ft-ban)	Terv ( Ft-ban)	Terv ( Ft-ban)
<b>11. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>90</b>								<b>2 187 500</b>		<b>2 187 500</b>
111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	90										0
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	90										0
113. Vagyoni értékű jogok	90										0
114. Szellemi termékek	90								2 187 500		2 187 500
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>90</b>										<b>0</b>
<b>12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTEKŰ JOGOK</b>	<b>90</b>							<b>9 100 432 882</b>	<b>3 031 219 600</b>		<b>12 131 652 482</b>
121. Földterület, termőföld	90							<b>9 100 432 882</b>			<b>9 100 432 882</b>
122. Telek, telkesítés	90										0
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	90										0
124. Egyéb építmények	90							8 491 932 882			8 491 932 882
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek	90							608 500 000			608 500 000
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	90										0
<b>13. MUSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>90</b>										<b>0</b>
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök	90										0
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek	90										0
<b>14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK</b>	<b>90</b>								<b>3 031 219 600</b>		<b>3 031 219 600</b>
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	90								2 858 168 850		2 858 168 850
142. Egyéb járművek	90										0
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	90										0
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek	90								173 050 750		173 050 750
<b>RAFORDÍTÁSOK</b>	<b>90</b>	<b>72 000 000</b>	<b>67 570 392</b>		<b>0</b>	<b>20 199 403</b>		<b>0</b>			<b>159 769 795</b>
<b>51. ANYAGKÖLTSEGEK</b>	<b>90</b>										<b>0</b>
511. Vásárolt anyagok költségei	90										0
513. Egyéb anyagköltség	90										0
519. Anyagköltség megtérülés	90										0
<b>52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI</b>	<b>90</b>	<b>72 000 000</b>	<b>15 000 000</b>		<b>0</b>	<b>20 199 403</b>		<b>0</b>			<b>107 199 403</b>
521. Szállítás- rakodás, raktározás költségei	90		0								0
522. Bérleti díjak	90		0								0
523. Karbantartási költségek	90		0								0
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek	90		0								0
525. Oktatás és továbbképzés költségei	90		0								0
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)	90		0								0
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	90	72 000 000	15 000 000		0	20 199 403		0			107 199 403
<b>53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSEGEI</b>	<b>90</b>										<b>0</b>
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	90										0
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	90										0
533. Biztosítási díj	90										0
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj	90										0
539. Különféle egyéb költségek	90										0
<b>54. BERKÖLTSEGEK</b>	<b>90</b>		<b>40 539 348</b>								<b>40 539 348</b>
<b>55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>90</b>										<b>0</b>
<b>56. BERJÁRULÉKOK</b>	<b>90</b>		<b>12 031 044</b>								<b>12 031 044</b>
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék	90		11 012 462								11 012 462
562. Egészségügyi hozzájárulás	90		298 368								298 368
563. Munkaadói járulék	90		720 214								720 214
564. Szakképzési hozzájárulás	90										0
569. Egyéb bérjárulék	90										0
<b>EGYÉB RAFORDÍTÁSOK</b>	<b>90</b>										<b>0</b>
<b>ERTEKCSÖKKENÉS</b>	<b>90</b>										<b>0</b>
<b>87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI</b>	<b>90</b>										<b>0</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>90</b>	<b>72 000 000</b>	<b>67 570 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 199 403</b>	<b>0</b>	<b>9 100 432 882</b>	<b>3 033 407 100</b>	<b>0</b>	<b>12 293 609 777</b>
<b>TARTALEK</b>	<b>90</b>										<b>91 468 049</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>90</b>										<b>12 385 077 826</b>



strukturális  
alapok  
programiroda

## 2. sz. melléklet

### **A Projekt elszámolható költségeinek részletezése**

(A Munkanemekre bontott tervezői költségbecslés benyújtásra került második pályázati fordulóban az átdolgozott projekt javaslat mellékleteként (II. kötet 467. oldal), de fizikai értelemben nem kerül csatolásra jelen Támogatási Szerződéshez)





**KÖLTSÉGVETÉS SZÖVEGES INDOKLÁSA**  
a  
**Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program**  
keretében meghirdetett

*„Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban”*

**című**  
**kétfordulós pályázati eljárás felhívásához**

**Kódszám:**  
**TIOP-2.2.7/07/2F**

## Tájékoztató

Jelen dokumentum a TÁMOP és TIOP támogatási konstrukciók esetében a projekt tervezési dokumentumok részét képezi.

A projekt keretében elszámolható költségek tervezésére kiadott formadokumentumok benyújtása mellett kötelező kedvezményezettenként a szöveges indoklás benyújtása.

A szöveges indoklás a költségtervezési tábla elválaszthatatlan részét képezi. A szöveges indoklásban a partnerenként tervezett elszámolható költségeket kell bemutatni a részletes költségtervezési táblában is nevesített támogatható tevékenységenkénti és azon belül költségkategóriánkénti bontásban.

A **szürke** fősorokban kell a projekt keretében támogatható tevékenység megnevezését (hasonlóan a költségtervezési táblázatban feltüntetett tevékenység megnevezéséhez) feltüntetni. Kérjük, hogy a fősorokat római sorszámmal jelölje, valamint az adott fősor összegét Ft-ban –a sor végén– szíveskedjenek feltüntetni.

A két számjegyű költségsorok (pl. 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI) alatt kérjük azoknak az alkölségsorok számának (pl. 525. Oktatás és továbbképzés költségei) megnevezésének jelölését, amelyekre a kedvezményezett költség elszámolását tervezte be.

A költségek bemutatásakor kérjük, hogy tüntessék fel az egységköltséget, mennyiséget, mennyiségi egységet és a tervezett költség összegét, valamint a számítás módját.

Kérjük, hogy a költségek tervezése során vegyék figyelembe, hogy a költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg a szokásos piaci árat, vagy a közbeszerzési szerződésben rögzített árat, valamint a költségvetésnek megfelelően részletezettnek, indokoltnak kell lennie.

Kérjük, hogy összesíteni és a szöveges indoklásban jelölni szíveskedjenek a két számjegyű költségsorokon elszámolni kívánt alkölségsor összegeket.

Konzorciumban megvalósuló pályázatok/projekttervek esetében partnerenkénti (részletes) és egy projekt szintű összesített költségtervezési tábla és partnerenként szöveges indoklás elkészítése és benyújtása kötelező.

Amennyiben a projekt keretében tárgyi eszköz beszerzésére pályázati útmutató lehetőség biztosít, akkor a szöveges indoklás kötelező része az ún. **„eszköz lista”** (táblázatos formában), melynek tartalmaznia kell az eszköz általános megnevezését (pl.: fénymásoló), egységárát, darabszámát, tervezett költséget (egységár x db szám). A projekt tervezési felhívás megjelenésének napján hatályos számviteli törvény szerinti értékhatár alatti egyedi beszerzési/bekerülési értékű, egy összegben leírható („kis értékű”) tárgyi eszközöket nem szükséges az eszköz listán feltüntetni, ezen értékhatár alatti tárgyi eszközöket egy összegben kell szerepeltetni a szöveges indoklásban.

„Mobil eszközök” (pl.: laptop, gépjármű) beszerzésére különösen indokolt esetben kerülhet sor, melyet a szöveges indoklásban is be kell mutatni.

**I. Projekt előkészítés költségei: 72.000.000 Ft**

**52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

**529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei**

Ezen a költségvetési soron a következő tételeket szerepeltettük:  
*Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége*, mely tartalmazza a Tömbkórház engedélyes tervének a költségét.  
 Szerződés szerint a tervezői díj költsége a tervdokumentáció elkészítésére 72.000.000 Ft.

A projekt előkészítési költségek között elszámolható Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségét a Kórház saját költségvetéséből finanszírozta, mivel a tervezett támogatás, már nem nyújtott rá fedezetet.

**53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

Pályázatomra nem vonatkozik.

**54. BÉRKÖLTSÉG**

Pályázatomra nem vonatkozik.

**55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**

Pályázatomra nem vonatkozik.

**56. BÉRJÁRULÉKOK**

Pályázatomra nem vonatkozik.

**II. Projektmenedzsment: 67.570.392 Ft**

**52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

**529. Ki nem emelt egyéb igénybevett szakmai szolgáltatások költségei:**

Ezen a költségvetési soron szerepeltetjük a projekt megvalósítása kapcsán szükséges jogi tanácsadás becsült díját, az ügyvédi kamara által kiadott díjszabást alapul véve. Ennek tükrében az elszámolandó költség bruttó 15.000.000 Ft.

Megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
A projekt teljes lebonyolítási szakaszában felmerülő jogi feladatok ellátása	1	12 500 000	15 000 000	12 500 000	2 500 000	15 000 000
<b>Jogi szolgáltatások költsége összesen:</b>				<b>12 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>15 000 000</b>

**53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

Pályázatomra nem vonatkozik.

**54. BÉRKÖLTSÉG**

Ezen a soron mutatjuk be a projekt során a projektmenedzsmentben, alkalmazotti jogviszonyban dolgozók bérköltségét 36 hónapra, úgymint:

54. BÉRKÖLTSÉG	Megvalósítók /hó ( Ft)			Elszámolható ktg. ( Ft)
	Menny.egység	Menny.	Egységár ( Ft)	
Projektmenedzser /heti 40 óra/	hó	36	355 417,000	12 795 012,000
Szakmai vezető / heti 30 óra/	hó	36	255 417,000	9 195 012,000
Pénzügyi vezető / heti 20 óra/	hó	36	255 417,000	9 195 012,000
Projekt asszisztens /heti 40 óra/	hó	36	129 921,000	4 677 156,000
Projekt asszisztens /heti 40 óra/	hó	36	129 921,000	4 677 156,000
<b>Összesen</b>	<b>hó</b>	<b>36</b>	<b>1 126 093,000</b>	<b>40 539 348,000</b>

**Béreköltségek összesen:**

**40.539.348 Ft**

### 55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Pályázatomra nem vonatkozik.

### 56. BÉRJÁRULÉKOK

Ezen a költségvetési soron szerepeltetjük a hatályos jogszabályoknak megfelelő munkáltatót terhelő járulékokat, melyek az alkalmazotti jogviszonyban dolgozó munkavállalók járulékai. A bérjárulékokat 36 hónapra tervezetük, úgymint:

56. BÉRJÁRULÉKOK (54-re)	Megvalósítók /hó ( Ft)			Elszámolható ktg. ( Ft)
	Menny.egység	Menny.	Egységár ( Ft)	
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék (21%; 8%)	hó	36	305 901,710	11 012 461,560
562. Egészségügyi hozzájárulás (1.950,-Ft/fő/hó)	hó	36	8 288,000	298 368,000
563. Munkaadói járulék (3%)	hó	36	20 005,950	720 214,200
564. Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	-	0	0,000	0,000
569. Egyéb bérjárulék (0)	-	0	0,000	0,000
<b>Összesen:</b>	<b>hó</b>	<b>36</b>	<b>334 195,660</b>	<b>12 031 043,760</b>

A kerekítés szabályai szerint az összes bérjárulék kerekített értéke: 12.031.044.- Ft.

**Bérjárulékok összesen**

**12.031.044 Ft**

**2009. július 01.- től megváltozott járulék számítási szabályok alapján a tervezett béreköltség és járuléka az alábbiak szerint került megállapításra:**

		BÉR	NYUBA	MAJ	Összesen
Projekt menedzser	26%, 1%	143 000,000	37 180,000	1 430,000	
	29%, 3%	212 417,000	61 600,930	6 372,510	
		<b>355 417,000</b>	<b>98 780,930</b>	<b>7 802,510</b>	<b>462 000,440</b>
Szakmai vezető	26%, 1%	143 000,000	37 180,000	1 430,000	
	29%, 3%	112 417,000	32 600,930	3 372,510	
		<b>255 417,000</b>	<b>69 780,930</b>	<b>4 802,510</b>	<b>330 000,440</b>
Pénzügyi vezető	26%, 1%	143 000,000	37 180,000	1 430,000	
	29%, 3%	112 417,000	32 600,930	3 372,510	
		<b>255 417,000</b>	<b>69 780,930</b>	<b>4 802,510</b>	<b>330 000,440</b>
Projekt asszisztens	26%, 1%	129 921,000	33 779,460	1 299,210	164 999,670
	26%, 1%	129 921,000	33 779,460	1 299,210	164 999,670

Összesen:

1 126 093,000 305 901,710 20 005,950 1 452 000,660

**A megváltozott járulékszámítási szabályok miatt a felszabaduló járulék összeget, a tervezésnél a bruttó bérek emelésére fordítottuk. Emiatt a projekt menedzsment költsége összességében nem változik.**

**III. Projekt szakmai megvalósítása:**

**Pályázatomra nem vonatkozik.**

**52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

Pályázatomra nem vonatkozik.

**53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

Pályázatomra nem vonatkozik.

**54. BÉRKÖLTSÉG**

Pályázatomra nem vonatkozik.

**55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**

Pályázatomra nem vonatkozik.

**56. BÉRJÁRULÉKOK**

Pályázatomra nem vonatkozik.

	Megvalósítók/hó (Ft)			Elszámolható ktg.(Ft)
	Menny. egység	Menny.	Egységár (Ft)	
<b>56. BÉRJÁRULÉKOK</b>				
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék (21%; 8%)				
562. Egészségügyi hozzájárulás (1.950,-Ft/fő/hó)				
563. Munkaadói járulék (3%)				
564. Szakképzési hozzájárulás (1,5%)				
569. Egyéb bérjárulék (0)				0

**IV. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei Pályázatomra nem vonatkozik.**

**54. BÉRKÖLTSÉG**

Pályázatomra nem vonatkozik.

**55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK**

Pályázatomra nem vonatkozik.

**56. BÉRJÁRULÉKOK**

Pályázatomra nem vonatkozik.

**V. Célcsoport számára biztosított képzési költségek vonatkozik.**

**Pályázatomra**

**nem**

**51. ANYAGKÖLTSÉG**

Pályázatomra nem vonatkozik.

**52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

Pályázatomra nem vonatkozik.

## VI. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások

Pályázatomra nem vonatkozik

### 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

Pályázatomra nem vonatkozik.

### 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Pályázatomra nem vonatkozik

### 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Pályázatomra nem vonatkozik.

### 54. BÉRKÖLTSÉG

Pályázatomra nem vonatkozik.

### 55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Pályázatomra nem vonatkozik.

### 56. BÉRJÁRULÉKOK

Pályázatomra nem vonatkozik.

### 57. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

Pályázatomra nem vonatkozik.

TIOP 2.2.7

**VII. Egyéb szolgáltatások**
**20.199.403 Ft**
**52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**
**529. Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei**

*Nyilvánosság biztosításának költségei:* a pályázati útmutató értelmében, a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége című tájékoztatóban megjelölt II. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani a Kórház, a nyilvánosság minél szélesebb körben való tájékoztatása céljából. Ennek értelmében ezen a költség soron szerepeltetjük mindazon költségeket, melyeket tájékoztatási kötelezettségünk biztosítása érdekében kívánunk elszámolni. A költségeket árajánlatok alapján terveztük. A nyilvánosság biztosításának tételei a következők:

<i>Kommunikációs eszköz megnevezése</i>	<i>Mennyiség (db)</i>	<i>Nettó egységár</i>	<i>Bruttó egységár</i>	<i>Nettó érték</i>	<i>ÁFA</i>	<i>Bruttó érték</i>
„A” típusú hirdetőtábla	1	204 167,000	245 000,000	204 167,000	40 833,400	245 000,400
Emlékeztető tábla „D” típusú	3	41 667,000	50 000,000	125 001,000	25 000,200	150 001,200
<b>Hirdetőtáblák összesen:</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>329 168,000</b>	<b>65 833,600</b>	<b>395 001,600</b>
Tájékoztató leporellóhajtogatású, általános tartalmú	1 500	91,667	110,000	137 500,500	27 500,100	165 000,600
Tájékoztató leporellóhajtogatású, házi orvosoknak szóló	1 000	91,667	110,000	91 667,000	18 333,400	110 000,400
Információs újság	1 500	183,000	220,000	274 500,000	54 900,000	329 400,000
<b>Szórólap és egyéb nyomdai kiadvány összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>503 667,500</b>	<b>100 733,500</b>	<b>604 401,000</b>
<b>Összesen:</b>				<b>832 835,500</b>	<b>166 567,100</b>	<b>999 402,600</b>
<b>Kerekített összesen érték:</b>				<b>832 836</b>	<b>166 567</b>	<b>999 403</b>

A fenti táblázat alapján a nyilvánosság biztosítására szánt költségek összesen: bruttó 999.403.- Ft.

**Rendezvényszervezés költsége (Ft):**

Ezen a költségvetési soron szerepeltettük a projekt elején és végén tartandó sajtótájékoztatókat (TIOP-2.2.7. Pályázat Cselekvési ütemterv; 2009. 3. negyedévére tervezett, illetve 2012. 3. negyedévére tervezett) melyek keretében a nagyközönség számára is lehetőség nyílik arra, hogy betekintést nyerjen a projekt aktuális állapotába, nyomon követhesse a fejlesztés folyamatát, ezzel is eleget téve a pályázati kiírás nyilvánosságra vonatkozó követelményének.

<i>Rendezvény megnevezése</i>	<i>Mennyiség (fő)</i>	<i>Nettó egységár</i>	<i>Bruttó egységár</i>	<i>Nettó érték</i>	<i>ÁFA</i>	<i>Bruttó érték</i>
Hideg-meleg büfészolgáltatás a nyitórendezvény sajtótájékoztatóján	100	4 000	4 800	400 000	80 000	480 000
Hideg-meleg büfészolgáltatás a zárórendezvény sajtótájékoztatóján	150	4 000	4 800	600 000	120 000	720 000
<b>Összesen:</b>				<b>1 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>1 200 000</b>

A csatolt árajánlat alapján a rendezvény büfészolgáltatásának költségei:

1. rendezvény (nettó 4.000 Ft/fő) 100 fő részére összesen, nettó: 400.000 Ft.
2. rendezvény (nettó 4.000 Ft/fő) 150 fő részére összesen, nettó: 600.000 Ft.

Összesen a két sajtótájékoztató költsége összesen: bruttó 1.200.000 Ft

**Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek:** A pályázati és az egyéb jogszabályi előírások alapján több közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk, ezek a következők: a kiviteli terv elkészítésére, a műszaki bonyolító és a kivitelező kiválasztására, az orvostechológiai és kommunikációs eszközök beszerzésére. Az árat a szokásos kórházi gyakorlatnak megfelelő díj tételek alapján kalkuláltuk. Ennek értelmében ezen a költségsoron szerepeltetjük a közbeszerzési eljárások díját, melyeknek összege 15.000.000 Ft.

Megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó egységár	Bruttó egységár	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás	1	2 500 000	3 000 000	2 500 000	500 000	3 000 000
1. ütem gép-műszereinek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás (Onkológia)	1	2 500 000	3 000 000	2 500 000	500 000	3 000 000
2. ütem gép-műszereinek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás (Gastroenterológia, Nephrológia, Hipertoniológia, Infektológia)	1	2 500 000	3 000 000	2 500 000	500 000	3 000 000
3. ütem gép-műszereinek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás (Gyermekosztály)	1	2 500 000	3 000 000	2 500 000	500 000	3 000 000
Info-kommunikációs eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás	1	2 500 000	3 000 000	2 500 000	500 000	3 000 000
<b>Közbeszerzési eljárások költsége összesen:</b>				<b>12 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>15 000 000</b>

**Könyvvizsgálói díjak:** A pályázati útmutató által előírt, a projekt megvalósítása kapcsán (pénzügyi záraskor) szükséges auditálás díját és a meghatározott értékkel bíró számlák ellenőrzését számoljuk el ebben a költségkategóriában. Az auditot végző cég kiválasztási kritériumai között szerepel a szakmai pontosság és megbízhatóság, valamint a költséghatékonyság és a megfelelő referencia és tapasztalat megléte. Ennek értelmében a könyvvizsgálói díj bruttó értéke a projekt egészére vonatkozóan 3.000.000 Ft.

**Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei összesen:**

**20.199.403.- Ft**

### 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Pályázatomra nem vonatkozik.



**VIII. Építés, felújítás, bővítés**
**9.100.432.882 Ft**
**11. IMMATERIÁLIS JAVAK**

Pályázatomra nem vonatkozik.

**12 INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK**

*123.Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok:* Ezen a költségvetési soron szerepeltettük mindazon építkezési és az épületek értékét növelő beruházásokat, melyek a Pólusprojekten belül a Tömbkórház kialakításához szükségesek. Az egyes fázisokat az alábbiakban mutatjuk be mennyiségi egységeket és a hozzájuk tartozó egységárakat is feltüntetve:

Sorsz.	MEGNEVEZÉS	Mérték-egység	Mennyiség	Bruttó egységár (HUF)	Bruttó érték (HUF)	ÁFA értéke (HUF)	Nettó érték (HUF)
	<b>Épület összesen</b>		<b>27 185</b>		<b>7 874 900 000,147</b>	<b>1 312 483 333,358</b>	<b>6 562 416 666,789</b>
<b>1.</b>	<b>ONKOLÓGIA</b>		<b>8 287</b>		<b>2 402 450 000,147</b>	<b>400 408 333,358</b>	<b>2 002 041 666,789</b>
	Alagsor	m <sup>2</sup>	1 787	269 054,281	480 800 000,147	80 133 333,358	400 666 666,789
	Földszint	m <sup>2</sup>	1 581	300 000,000	474 300 000,000	79 050 000,000	395 250 000,000
	I.emelet	m <sup>2</sup>	1 492	300 000,000	447 600 000,000	74 600 000,000	373 000 000,000
	II.emelet	m <sup>2</sup>	1 213	300 000,000	363 900 000,000	60 650 000,000	303 250 000,000
	III.emelet	m <sup>2</sup>	1 647	300 000,000	494 100 000,000	82 350 000,000	411 750 000,000
	Tetőtér	m <sup>2</sup>	567	250 000,000	141 750 000,000	23 625 000,000	118 125 000,000
<b>2.</b>	<b>GASZT.ENT., NEFR., HIPERT., INFEKT.</b>		<b>9 830</b>		<b>2 826 850 000,000</b>	<b>471 141 666,667</b>	<b>2 355 708 333,333</b>
	Alagsor	m <sup>2</sup>	2 443	250 000,000	610 750 000,000	101 791 666,667	508 958 333,333
	Földszint	m <sup>2</sup>	1 941	300 000,000	582 300 000,000	97 050 000,000	485 250 000,000
	I.emelet	m <sup>2</sup>	1 942	300 000,000	582 600 000,000	97 100 000,000	485 500 000,000
	II.emelet	m <sup>2</sup>	1 758	300 000,000	527 400 000,000	87 900 000,000	439 500 000,000
	III.emelet	m <sup>2</sup>	1 746	300 000,000	523 800 000,000	87 300 000,000	436 500 000,000
	Tetőtér	m <sup>2</sup>	0	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>3.</b>	<b>GYERMEK OSZTÁLY</b>		<b>9 068</b>		<b>2 645 600 000,000</b>	<b>440 933 333,333</b>	<b>2 204 666 666,667</b>
	Alagsor	m <sup>2</sup>	1 496	250 000,000	374 000 000,000	62 333 333,333	311 666 666,667
	Földszint	m <sup>2</sup>	1 916	300 000,000	574 800 000,000	95 800 000,000	479 000 000,000
	I.emelet	m <sup>2</sup>	1 869	300 000,000	560 700 000,000	93 450 000,000	467 250 000,000
	II.emelet	m <sup>2</sup>	1 900	300 000,000	570 000 000,000	95 000 000,000	475 000 000,000
	III.emelet	m <sup>2</sup>	1 887	300 000,000	566 100 000,000	94 350 000,000	471 750 000,000
	Tetőtér	m <sup>2</sup>	0	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>4</b>	<b>Egyéb építési költségek</b>				<b>679 582 432,022</b>	<b>113 263 738,670</b>	<b>566 318 693,352</b>
<b>124.költségvetési sor</b>					<b>608 500 000,022</b>	<b>101 416 666,670</b>	<b>507 083 333,352</b>
	bontás				210 600 000,000	35 100 000,000	175 500 000,000
	utak aszfaltozása	m <sup>2</sup>	6 740	5 558,4570	37 464 000,180	6 244 000,030	31 220 000,000
	parkolók	m <sup>2</sup>	6 800	18 470,5882	125 599 999,760	20 933 333,293	104 666 666,667
	úthálózat	m <sup>2</sup>	9 540	9 521 ,5933	90 836 000,082	15 139 333,347	75 696 666,667
	szennyvíz				70 800 000,000	11 800 000,000	59 000 000,000
	csapadécsatorna				73 200 000,000	12 200 000,000	61 000 000,000
<b>123.költségvetési sor</b>					<b>71 082 432,000</b>	<b>11 847 072,000</b>	<b>59 235 360,000</b>
	villamosenergia hálózat				24 982 432,000	4 163 738,667	20 818 693,333
	vízellátás				46 100 000,000	7 683 333,333	38 416 666,667

5	Épület értékét növelő terv és szolgáltatások		Mennyiség	Bruttó egységár (HUF)	Bruttó érték (HUF)	ÁFA értéke (HUF)	Nettó érték (HUF)
123.költségvetési sor					363 000 000,000	60 500 000,000	302 500 000,000
	tervek		1	288 000 000,000	288 000 000,000	48 000 000,000	240 000 000,000
	tervelenőri díj		1	15 000 000,000	15 000 000,000	2 500 000,000	12 500 000,000
	<b>műszaki bonyolítói díj</b>			<b>60 000 000,000</b>	<b>60 000 000,000</b>	<b>10 000 000,000</b>	<b>50 000 000,000</b>
	1.rész 5%	Szerződés szerint	1	3 000 000,000	3 000 000,000	500 000,000	2 500 000,000
	2.rész		1	18 000 000,000	18 000 000,000	3 000 000,000	15 000 000,000
	3.rész		1	18 000 000,000	18 000 000,000	3 000 000,000	15 000 000,000
	4.rész		1	21 000 000,000	21 000 000,000	3 500 000,000	17 500 000,000
6	Épület értékét növelő infokommunikációs eszközök működtetéséhez szükséges infrastruktúra		Controll lap értékről		Bruttó érték (HUF)	ÁFA értéke (HUF)	Nettó érték (HUF)
					182 950 450,000	30 491 741,667	152 458 708,333
	<b>Épület mindösszesen</b>				<b>9 100 432 882,169</b>	<b>1 516 738 813,695</b>	<b>7 583 694 068,474</b>
123.költségvetési sor összesen					8 491 932 882,147	1 415 322 147,025	7 076 610 735,123
124.költségvetési sor Összesen					608 500 000,022	101 416 666,670	507 083 333,352

Alagsor és tetőtér esetében bruttó 250.000,000 Ft/ m<sup>2</sup> átlagárral számoltunk.

Az onkológiai tömb alagsorában kap helyet a bunker ez által ott 269.054,281 Ft/ m<sup>2</sup> átlagárral számolva.

Egyéb szinteknél bruttó 300.000 Ft/ m<sup>2</sup> átlagárral számolva.

Fenti táblázatok értelmében az építési tevékenységek költsége nem haladja meg a pályázati útmutatóban rögzített 390.000 Ft/ m<sup>2</sup> összeget:

Építés költsége összesen bruttó: 7.874.900.000,147 Ft, amely a kerekítés szabályai szerint 7 874.900.000.- Ft, a továbbiakban és a részletes költségvetési táblázatban ezzel az összeggel számoltunk, a fenti lista 1.2.3. pontja és a tervezői költségbecslés alapján.

**Terület összesen:**

**27.185 m<sup>2</sup>**

**Egyéb építési költségek munkanemenként** a 123. és 124 költségvetési sorban került elszámolásra a fenti lista 4. pontja és a tervezői költségbecslés alapján, értéke **679.582.432,022 Ft** amely a kerekítés szabályai szerint 679 582 432.- Ft.

**Épület értékére aktiválendő, infokommunikációs eszközök működtetéséhez szükséges infrastruktúra** értéke összesen **182.950.450 Ft**, részletes adatokat tartalmazó táblázat az Infokommunikációs 1-3. ütem eszközlista és a Controll lap érték összesítő táblázat tartalmazza.

**Épület értékét növelő tervek és szolgáltatások:**

*Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége*, mely tartalmazza a Tömbkórház kiviteli tervének és a tervezői művezetésnek a költségét. Ennek alapján a tervezői díj költsége **288.000.000 Ft**.

A 290/2007.(X.31.) Korm rendelet 9.§-(1) f) pontja alapján a kivitelezési dokumentációt tervellenőr ellenőrzi. **Tervellenőri díj költsége 15.000.000 Ft.**

Tekintettel arra, hogy az építési beruházás értéke meghaladja a 250 millió forintot, az épület műszaki-technikai megfelelése érdekében szükséges műszaki ellenőri feladatokkal a Kórház FIDIC műszaki ellenőr szolgáltatását veszi igénybe meg, a FIDIC által szabott költségen. Ezen a költség soron szerepeltetjük a FIDIC ellenőr szolgáltatásával kapcsolatban felmerült költséget, melynek értéke bruttó **60.000.000 Ft.**

Díjazások mértékét az Építéskamara ajánlása alapján projekt előkészítési időszakban benyújtásra került költségkalkulációban határoztuk meg.

A műszaki bonyolítói díj kifizetésének ütemét az épület készültségi foka határozza meg, melynek mértékét a fenti táblázat tartalmazza.

**Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok költsége összesen: 9.100.432.882 Ft**

**13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**  
Pályázatomra nem vonatkozik.

**14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK**  
Pályázatomra nem vonatkozik.

**52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**  
Pályázatomra nem vonatkozik.

## **IX. Eszközbeszerzés**

**3.033.407.100 Ft**

### **11. IMMATERIÁLIS JAVAK**

**113. Vagyoni értékű jogok:** Ezen a költségvetési soron szerepeltetjük a 3 épülettömbben megvalósuló informatikai és telekommunikációs fejlesztéshez szükséges IP telefonok üzemeltetéséhez szükséges licensek 10 illetve 100 egységhez.

A költségek megoszlása a következőképpen alakul:

Telekommunikációs fejlesztéshez szükséges licensek beszerzésének díja:

Megnevezés	Mennyiség egysége	Mennyiség	Egységár Ft	Bruttó költség Ft
Call Manager Device License - 10 units	db	8	87.500	700.000
Call Manager Device License - 10 units	db	7	87.500	612.500
Call Manager Device License - 100 units	db	1	875.000	875.000
<b>Összesen</b>				<b>2.187.500</b>

**113. Vagyoni értékű jogok összesen:**

**2.187.500.- Ft**

**Immateriális javak összesen:**

**2.187.500 Ft**

**13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK**  
Pályázatomra nem vonatkozik.

**14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK**  
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések

Ezen a költségvetési soron szerepeltettük a fejlesztés során beszerzendő eszközök, orvostechnológia és egyéb berendezések, bútorok, informatikai beruházáshoz, valamint telekommunikációs beruházáshoz szüksége eszközök költségét az alábbi bontásban:

Sorsz.	ESZKÖZ ÉRTÉK ÖSSZESÍTŐ TÁBLA	Nettó érték (HUF)	ÁFA értéke (HUF)	Bruttó érték (HUF)
1.	<b>I. ÜTEM - ONKOLÓGIA</b>	<b>1 531 017 521,167</b>	<b>306 203 504,233</b>	<b>1 837 221 025,400</b>
A.	Gép és műszer beszerzés	1 487 013 777,000	297 402 755,400	1 784 416 532,400
B.	Telefonok és kiegészítők	3 140 208,333	628 041,667	3 768 250,000
C.	Bútorzat	40 863 535,833	8 172 707,167	49 036 243,000
2.	<b>II.- ÜTEM - GASZT.ENT., NEFR., HIPERT., INFÉKT.</b>	<b>228 871 352,167</b>	<b>45 774 270,433</b>	<b>274 645 622,600</b>
A.	Gép és műszer beszerzés	205 768 902,167	41 153 780,433	246 922 682,600
B.	Telefonok és kiegészítők	2 891 666,667	578 333,333	3 470 000,000
C.	Bútorzat	20 210 783,333	4 042 156,667	24 252 940,000
3.	<b>III. ÜTEM - GYERMEK OSZTÁLY</b>	<b>766 127 460,000</b>	<b>153 225 492,000</b>	<b>919 352 952,000</b>
A.	Gép és műszer beszerzés	693 424 695,833	138 684 939,167	832 109 635,000
B.	Telefonok és kiegészítők	6 954 166,667	1 390 833,333	8 345 000,000
C.	Bútorzat	65 748 597,500	13 149 719,500	78 898 317,000
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 526 016 333,333</b>	<b>505 203 266,667</b>	<b>3 031 219 600,000</b>
A.	Gép és műszer beszerzés	2 386 207 375,000	477 241 475,000	2 863 448 850,000
B.	Telefonok és kiegészítők	12 986 041,667	2 597 208,333	15 583 250,000
C.	Bútorzat	126 822 916,667	25 364 583,333	152 187 500,000

Költségvetési soron szereplő tételek	2 526 016 333,333	505 203 266,667	3 031 219 600,000
141. költségvetési sor	2 381 807 375,000	476 361 475,000	2 858 168 850,000
143.költségvetési sor	144 208 958,333	28 841 791,667	173 050 750,000

A részletes, specifikációs listát az eszköz lista tartalmazza.

**Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések költsége összesen: 3.031.219.600 Ft**

**X. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség** Pályázatomra **nem** vonatkozik

**51. ANYAGKÖLTSÉG**

Pályázatomra nem vonatkozik.

**52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

Pályázatomra nem vonatkozik.

**53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI**

Pályázatomra nem vonatkozik.

**ÖSSZESEN:**

**12.293.609.777 Ft**

**Tartalék**

**91.468.049 Ft**

**MINDÖSSZESEN:**

**12.385.077.826 Ft**

TIOP 2.2.7

PÁLYÁZÓ NEVE: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat  
 Projekt címe: Jósa András Tömbkórház projekt  
 Pályázati kifizés száma: TIOP-2.2.7/07/2F

Pályázó/Kedvezményezett által tervezett tevékenységek összefoglaló, és ennek időbeli ütemezése

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Átalakítás, felújítás, korszerűsítés	Építés, bővítés	Eszközbeszerzés	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen	Összesen évek szerint
	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)							Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
2007 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	72 000 000	6 880 866	0	0	875 002	0	303 000 000	0	0	0	0
2010 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	11 261 732	0	0	6 000 000	0	655 972 811	1 741 949 420	0	382 755 868	382 755 868
2010 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	11 261 732	0	0	9 000 000	0	1 509 247 810	1 087 377 318	0	2 415 183 963	0
2011 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	11 261 732	0	0	0	0	2 286 098 383	95 271 605	0	2 616 886 860	5 032 070 823
2011 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	11 261 732	0	0	0	0	1 989 572 668	108 808 757	0	2 392 631 720	0
2012 I félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	11 261 732	0	0	0	0	1 738 254 399	0	0	2 109 643 157	4 502 274 877
2012 II félévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	4 380 866	0	0	4 324 401	0	618 286 811	0	0	1 749 516 131	0
<b>Összesen</b>	<b>72 000 000</b>	<b>67 570 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 199 403</b>	<b>0</b>	<b>9 100 432 882</b>	<b>3 033 407 100</b>	<b>0</b>	<b>12 293 609 777</b>	<b>12 293 609 777</b>

Kiötési útmutató:

A csatolt táblázatba a pályázati felhívásban szereplő támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségeinek időbeli ütemezését szükséges meghatározni.

Támogatható tevékenység: a pályázati felhívásban megjelölt tevékenységek közül azokat szükséges kiválasztania, melyek projektje szempontjából felmerülnek. E tevékenységek mentén kell költségeit megterveznie.

A tevékenységek összesen sorainak meg kell egyeznie a "Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolt költségek táblázat" oszlopainak összesen értékével.

Az elszámolandó költségek időbeli ütemezésénél a következőt szükséges figyelembe venni: utólagos elszámolás céljából közzétett kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és legfeljebb a 100 ezer forintot. 1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 2%-át. Fenti feltételek figyelembevételével - tekintettel a projekt életútjához kapcsolódó, felmerülő költségekre - állítsa be az egyes időszakokra az Ön által benyújtani tervezett, jogosult költségeken alapuló elszámolások összegét.

Figyelem: tekintettel arra, hogy a pályázatok feldolgozásának időigénye jelentősen függ a beadott pályázatok számától, ezért előfordulhat, hogy a pályázatban meghatározott időbeli ütemezést a szerződéskötés pillanatában meg kell változtatni.

Specifikáció:

Támogatható tevékenység: IH által megadott, felparaméterezett adat, listából kiválasztható. A kiválasztást követően új oszlopként jelenik meg, ahova adatok rögzíthetők.