

SZÉCHENYI 2020



E007536085

EMMI

EMMI EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság Dokumentumkezelés	
Érkeztetés sorszáma:	26692
Érkeztetés kelte:	2017 DEC 28.
Iktatószám:	3860-002 (2017)
Melléklet/db:	6

Iktatószám: IKT-2017-104-I1-00134323

Kedvezményezett neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Projekt címe: Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése az SZSZBMK-ban

Projekt azonosítószám: EFOP-2.2.19-17-2017-00006

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (1054 Budapest, Akadémia u. 3.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
 Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 3.
 Aláírással jogosult képviselője: Pataky Krisztián
 Azonosító szám (törzs-szám/Céggjegyzékszám): 309271
 Adószám: 15309271-2-4

másrésről **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
 Pf.:
 Székhely/Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
 Azonosító szám (törzs-szám/Céggjegyzékszám): 813749 /
 Adószám/adóazonosító jel: 15813743-2-15
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:
 10044001-00333135-00000000
 Aláírással jogosult képviselője: Dr. Adorján Gusztáv Tamás, Dr. Szondi Zita

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **EFOP**) keretén belül EFOP-2.2.19-17 Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **EFOP-2.2.19-17-2017-00006** azonosító számon regisztrált, **2017.04.26.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.04.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése az SZSZBMK-ban** című és **EFOP-2.2.19-17-2017-00006** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 4800 Vásárosnamény, 5. 362/1** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018.02.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2017. év 01. hó 04. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.01.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020.03.01.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **299 989 240 Ft**, azaz **kétszázkilencvenkilencmillió-kilencszáznolcvankilencezer-kétszáznegyven** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **299 989 240 Ft**, azaz **kétszázkilencvenkilencmillió-kilencszáznolcvankilencezer-kétszáznegyven** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **299 989 240 Ft**, azaz **kétszázkilencvenkilencmillió-kilencszáznolcvankilencezer-kétszáznegyven** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **299 989 240 Ft**, azaz **kétszázkilencvenkilencmillió-kilencszáznolcvankilencezer-kétszáznegyven** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

299 989 240 Ft, azaz **kétszázkilencvenkilencmillió-kilencszáznyolcvankilencezer-kétszáznegyven** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. és 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve

amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap- és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Dr. Adorján Gusztáv Tamás, Dr. Szondi Zita megbízott főigazgató, főigazgató-helyettes, orvosi igazgató, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68. Kedvezményezett Főigazgató Adószám: 15813743-2-15 P.H. Szla: 10044001-00333135 Kelt 201... év hónap ... 2017 DEC 21 napján.</p>	<p>..... Pataky Krisztián főosztályvezető Emberi Erőforrások Minisztériuma Támogató P.H. Kelt <i>Budapest</i>, 2017. év <i>december</i> hónap <i>28.</i> napján.</p>
--	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - GANTT diagram

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00006

Kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Támogatás igénylő	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány költsége	3 000 000
Támogatás igénylő	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	2 000 000
Támogatás igénylő	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	20 000
Támogatás igénylő	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	140 000
Támogatás igénylő	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési hirdetmény feladásának díja	960 000
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás, felújítás költsége	628 650
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás, felújítás költsége	10 284 713
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás, felújítás költsége	3 912 619
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás, felújítás költsége	88 770 143
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás, felújítás költsége	7 536 123



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE


Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás, felújítás költsége	1 310 811
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás, felújítás költsége	16 003 186
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás, felújítás költsége	1 961 388
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás, felújítás költsége	7 616 553
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás, felújítás költsége	3 797 046
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás, felújítás költsége	1 438 767
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték (ide értve üzembe helyezést megelőzően a fejlesztést segítő eszközök biztosításának költségét is), ideértve a bekerülési érték részét képező, esetlegesen a projektmegvalósítás időtartamán átnyúló úgynevezett üzemeltetés támogatási díjakat is	121 856 608
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Projekt megvalósításához szükséges és közvetlenül kapcsolódó irodai berendezések, irodatechnikai, informatikai eszközök	55 791



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
			beszerzése	
Támogatás igénylő	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Projekt megvalósításához kapcsolódó kis értékű eszközök beszerzése	3 751 072
Támogatás igénylő	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 964 160
Támogatás igénylő	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	1 268 540
Támogatás igénylő	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér, megbízási díj	8 928 000
Támogatás igénylő	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 500 000
Támogatás igénylő	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	Projektszintű könyvvizsgálat költsége	1 499 870
Támogatás igénylő	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	A megvalósítás helyszínén tájékoztató tábla elkészítésének és elhelyezésének költsége	857 250
Támogatás igénylő	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Egyéb nyilvánosság biztosításához kapcsolódó költség a kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei útmutató szerint (Széchenyi 2020 Arculati Kézikönyv)	139 700



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Költségelem	Elszámolható költség (Ft)
Támogatás igénylő	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, informatikai fejlesztéssel kapcsolatos díjak, tanácsadás	180 000
Támogatás igénylő	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb mérnöki és szakértői díjak, informatikai fejlesztéssel kapcsolatos díjak, tanácsadás	2 495 550
Támogatás igénylő	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Dokumentációs, irattározási, archiválási költségek	720 700
Támogatás igénylő	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	3 600 000
Támogatás igénylő	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	792 000
Összesen:				299 989 240



Dr. Adorján Gusztáv Tamás, Dr. Szondi Zita
 megbízott főigazgató, főigazgató-helyettes,
 orvosigazgató
**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
 Egyetemi Oktatókórház**

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
 Kórházak és Egyetemi Oktatókórház**
 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
 Főigazgató
 Adószám: 15813743-2-15
 Szla: 10044001-00333135



 Pataky Krisztián
 főosztályvezető
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Támogató

P.H.



Európai Unió
 Európai Strukturális
 és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

2017 DEC 21.

Kelt, 201... év hónap ... napján.

Kelt: Budapest, *2017. december 28* napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA


BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT FORRÁSAI


Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00006

Kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Források	(Ft)
I. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	299 989 240
Projekt elszámolható költsége	299 989 240
Projekt teljes költsége	299 989 240
Összes forrás	299 989 240



Dr. Adorján Gusztáv Tamás, Dr. Szondi Zita
 megbízott főigazgató, főigazgató-helyettes,
 orvosi igazgató,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
 Kórház, Szent István út 68.
 Főigazgató



Pataky Krisztián
 főosztályvezető
 Emberi Erőforrások Minisztériuma
 Támogató

P.H. Adószám: 15813743-2-15
Szá: 10044001-00333135

P.H.

Kelt , 201... év **2017. DEC 21.** hónap ... napján.

Kelt: Budapest, **2017. december 28.** napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00006

Kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	Projekt előkészítés, eszközbeszerzés lefolytatása		2018.10.31.	<p>Benyújtandó pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és a kapcsolódó szakértői feladatok ellátására vállalkozási szerződés kerül megkötésére. Rehab. szakmérnöki feladatok elvégzésére szerződés kerül aláírásra, akinek a teljesítése 2 szakaszban történik, az előkészítés szakaszában a részfeladat az akadálymentesítési műleírás és a rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat elkészítése. Pályázat vonatkozásában kivitelezésre és eszközbeszerzésre 2 db közbeszerzési eljárás lebonyolítására közbesz. szakértő kerül megbízásra. A mérföldkő lezárásáig megtörténik a közbeszerzések előkészítése, minőségbiztosítása és elkezdődik a közbeszerzések lefolytatása. A kivitelezés közbeszerzése 2018. októberében szerződéssel lezárásra kerül. Kihelyezésre kerülnek a tájékoztató táblák, kiküldésre kerül az indító sajtóközlemény, megkezdődik a fotózás. A projektmenedzsment folyamatosan végzi szakmai munkáját tervezetten 2018. februártól. A mérföldkő eléréséig benyújtott KK százalék:17,83%.</p>	53 483 246



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
2	Kivitelezés előkészítése és megkezdése, eszközök leszállítása		2019.03.31.	<p>Az eszközbeszerzés közbeszerzése befejeződik, a folyamatot orvostechnológus szakértő segíti. Ezt követően megkezdődik az eszközök szállítása. Megkezdődik a kivitelezés tevékenység a kórház 5 telephelyén (meglévő épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése). A kivitelezés kapcsán megkezdte feladatait a szakági műellenőr, a kivitelezés megindulásától képviseli a Kórházat a kivitelezés folyamatában. A projektmenedzsment folyamatosan végzi tevékenységét. A projekt működtetéséhez kapcsolódó beszerzések, amelyek biztosítják a színvonalas munkát, megtörténnek. A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának tevékenysége is folyamatos. A 2. mérföldkő eléréséig benyújtott kifizetési kérelem százalék: 11,06 %.</p>	33 191 187



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
3	Kivitelezési munkálatok		2019.08.31.	<p>Befejeződik az eszközök szállítása, megtörténik az üzembe helyezés és az oktatás. Folytatódik a kivitelezési tevékenység a kórház 5 telephelyén (meglévő épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése).</p> <p>Folytatja tevékenységét a szakági műellenőr. A projektmenedzsment és a szakmai munkatárs folyamatosan végzi tevékenységét. A projekt működtetéséhez szükséges dokumentálási és archiválási anyagok, eszközök, folyamatosan negyedévente beszerzésre és használatra kerülnek. A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának tevékenysége is folyamatos. A 3. mérföldkő eléréséig benyújtott kifizetési kérelem százalék: 55,24 %.</p>	165 702 598



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Projektszakasz kezdési időpontja	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
4	Projekt zárása		2020.01.31.	<p>2020. januárjában befejeződik a kivitelezési tevékenység a kórház 5 telephelyén (meglévő épületek korszerűsítése, felújítása, átalakítása, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése). Befejezi tevékenységét a szakági műellenőr is. A projektmenedzser és a szakmai munkatárs folyamatosan ellátja munkáját, megkezdte a projekt zárásának feladatait.</p> <p>A kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása is folyamatos és lezárásra kerül. A zárás részeként 2019. decemberétől megkezdve a kötelező könyvvizsgálat is elvégzésre kerül és a záró kifizetési kérelemmel és beszámolóval a nyilatkozat megküldésre kerül. A 4. mérföldkő eléréséig benyújtott kifizetési kérelem százalék: 15,87 %.</p>	47 612 209

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
..... Főigazgató
Dr. Adorján Gusztáv Tamás, Dr. Székely Zoltán
megbízott főigazgató, főigazgató-helyettes, 33135
orvosigazgató
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház

.....
Pataky Krisztián
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató



P.H.2017 DEC 21.

Kelt, 201... év hónap ... napján.

P.H.

Kelt: Budapest, 2017. december 28. napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00006

Kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Megvalósítandó műszaki-szakmai eredmény megnevezése	Az eredmény leírása	A tulajdonság számszerűsíthető célértéke	A tulajdonság számszerűsíthető célértékének mértékegysége
Korszerűsített, átalakított, felújított infrastruktúra	A projekt keretében korszerűsített, átalakított, felújított infrastruktúra mérete, összhangban a támogatási igénylés mellékleteként benyújtott dokumentumokkal	1444	m2
Fekvőbeteg szakellátásba továbbküldött betegek számának csökkenése	A projekt fizikai befejezését követő első lezárt évben a fekvőbeteg szakellátásba továbbküldött betegek számának aránya a 2013. éves értékhez (100%) viszonyítva.	90	%
Fejlesztéssel érintett szakmák száma	A projekt keretében fejlesztéssel érintett szakmák száma.	2	db

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
4400 Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye
Főigazgató
Dr. Adorján Gusztáv Tamás, Dr. Szondi Zita
megbízott főigazgató, főigazgató-helyettes,
Adószám: 15813743-2-15 orvosigazgató
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház

Pataky Krisztián
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató



P.H.
2017 DEC 21.

Kelt, 201... év hónap ... napján.

P.H.

Kelt: Budapest, 2017. december 28. napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00006

Kedvezményezett: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt fizikai befejezéséig megvalósítja a Felhívás 3.1. pontjában előírt tevékenységeket a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárásoknak megfelelően a vállalt indikátor célértékeket teljesítve.

Monitoring mutatók

Mutató neve	Mértékegység	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kummulált
Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság	Fő	2020.01.31.	562 357	562 357	562 357

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
4400 Nyíregyháza, Adorján Gusztáv Tamás, Dr. Szondi Zita
Főigazgató, főigazgató-helyettes,
Adószám: 15813743-2-15 orvosigazgató
Száma: 10644001-0903-2115
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház

Pataky Krisztián
főosztályvezető
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogató

2017 DEC 21.

P.H.

Kelt , 201... év hónap ... napján.

Kelt: Budapest, 2017. december 21. napján.



Támogatási Szerződés kiegészítés

EFOP-2.2.19-17-2017-00006 azonosítószámú projekthez

A Támogatási Szerződés 2.2 pontjában megjelölt megvalósítási helyszínek hiányosan jelennek meg a legenerált Támogatási Szerződésben, így alább kerülnek felsorolásra teljes körűen:

4900 Fehérgyarmat, Damjanich u. 1.
4700 Mátészalka, Kórház u. 2-4.
4320 Nagykálló, Szabadság tér 13.
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.
4800 Vásárosnamény, Ady Endre u. 5.

[Handwritten signature]

