



Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00015970

Kedvezményezett neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Projekt címe: Az SZSZBMK pihenőházainak épületenergetikai fejlesztései

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.10-16-2016-00001

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Nemcsok Dénes Sándor, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) 764410

Adószám: 15764412-2-41

másrészről Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 813749

Adószám/adóazonosító jel: 15813743-2-15

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10044001-00333135-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Szondi Zita, főigazgató-helyettes, orvosigazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) keretén belül Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett KEHOP-5.2.10-16-2016-00001 azonosító számon regisztrált, 2016.08.01. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2016.09.30. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felek kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „Az SZSZBMK pihenőházainak épületenergetikai fejlesztései” című és KEHOP-5.2.10-16-2016-00001 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
4320 Nagykálló, Széchenyi utca 29.	2303	
4700 Mátészalka, Puskin utca 18.	2488/11	
4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 62.	0104/2	
4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.	3503/1	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási

szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2016.10.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2017.05.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2017.06.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **161 698 499 Ft**, azaz **százhatvanegymillió-hatszázkilencvennyolcezer-négyszázkilencvenkilenc** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **161 698 499 Ft**, azaz **százhatvanegymillió-hatszázkilencvennyolcezer-négyszázkilencvenkilenc** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **161 698 499 Ft**, azaz **százhatvanegymillió-hatszázkilencvennyolcezer-négyszázkilencvenkilenc** forint.
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **161 698 499 Ft**, azaz **százhatvanegymillió-hatszázkilencvennyolcezer-négyszázkilencvenkilenc** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **161 698 499 Ft**, azaz **százhatvanegymillió-hatszázkilencvennyolcezer-négyszázkilencvenkilenc** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

SZÉCHENYI

2020



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
Főigazgató

Adószám: 15813743-2-15
Szla: 10044001-00333135

32


9

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68. Főigazgató Adószám: 15813743-2-15 Szla: 10044001-00333135 Kelt <u>Nyíregyháza</u>, 2016. év <u>október</u>. hónap <u>25</u> napján.	 Támogató  Kelt <u>Budapest</u>, 2016. év <u>2</u>. hónap <u>11</u> napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00001

Projekt címe: Az SZSZBMK pihenőházainak épületenergetikai fejlesztései

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége saját teljesítés keretében	1 089 660	0	1 089 660	1	808 000	808 000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1 654 648	446 755	2 101 403	1	2 101 403	2 101 403
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	7 850 000	2 119 500	9 969 500	1	6 465 570	6 465 570
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	21 573	0	21 573	8	172 584	172 584

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolt költség (Ft)	Támogatási összeg
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	79 000	0	79 000	8	632 000	632 000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	180 000	48 600	228 600	1	228 600	228 600
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	2 500 000	675 000	3 175 000	1	3 175 000	3 175 000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	20 000	5 400	25 400	1	25 400	25 400
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	15 000	4 050	19 050	1	19 050	19 050
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Beruházáshoz kapcsolódó	Építéshez kapcsolódó	Építéshez kapcsolódó költségek	26 425 934	7 135 002	33 560 936	1	33 560 936	33 560 936



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámoló költség (Ft)	Támogatási összeg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	költségek	költségek							
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	21 207 370	5 725 990	26 933 360	1	26 933 360	26 933 360
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	10 600	2 862	13 462	1	13 462	13 462
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	6 204 930	1 675 331	7 880 261	1	7 880 261	7 880 261
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	21 330	0	21 330	8	170 640	170 640
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	21 330	0	21 330	8	170 640	170 640



Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolt költség (Ft)	Támogatási összeg
Oktatókórház									
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	17 618 250	4 756 928	22 375 178	1	22 375 178	22 375 178
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	79 000	0	79 000	8	632 000	632 000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	16 183 000	4 369 410	20 552 410	1	20 552 410	20 552 410
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	25 415 900	6 862 293	32 278 193	1	32 278 193	32 278 193
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	79 900	0	79 900	8	639 200	639 200

Adószám: 15813743-15
Szála: 10044001-00333135
Főigazgató
Nyitvány: Szent István út 68.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Oktatókórház

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámoló költség (Ft)	Támogatási összeg
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	10 600	2 862	13 462	1	13 462	13 462
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	2 245 000	606 150	2 851 150	1	2 851 150	2 851 150
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége saját teljesítés keretében	80 000	0	80 000	2	0	0
Összesen:				129 013 025	34 436 133	163 449 158		161 698 499	161 698 499

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Főigazgató
Adószám: 15813743-2-15
Szla: 10044001-00333133

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00001

Projekt címe: Az SZSZBMK pihenőházainak épületenergetikai fejlesztései

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	161 698 499
Projekt elszámolható költsége	161 698 499
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	3 945 590
Projekt teljes költsége	165 644 089

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00001

Projekt címe: Az SZSZBMK pihenőházainak épületenergetikai fejlesztései

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.03.10.	Épületek hőtechnikai adottságainak javítása	A projekt előkészítéseként 7 db létesítmény épületenergetikai célú felújításához szükséges műszaki előkészítési tevékenység (műszaki tervek, épületenergetikai tanúsítványok, számítások) külső szolgáltató általi teljesítése, továbbá a felújításhoz kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárások (2 db) 1 fő közbeszerzési tanácsadó (saját teljesítés) általi lefolytatása történik. A PE1, PE2, PE3, PE4 projektelemek (telephelyek: nyíregyházi, nagykállói) vonatkozásában 4 db szálláshely hőszigetelési, nyílászáró csere munkálatai megkezdődnek. A PE5 projektelem (telephely: mátészalkai) 1 db szálláshely kivitelezési munkálatai 100 %-os készűltséggel megvalósultak, a műszaki ellenőri tevékenység mellett a kivitelezést követő szükséges tanúsítvány elkészült. A projekt megvalósításának megkezdésétől a projektmenedzsmen (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő projekt asszisztens) és a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása tevékenységek ellátása folyamatos.	61 628 755

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
Főigazgató
Adószám: 15813743-2-15
Szála: 10044001-00333135

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
2	2017.04.10.	Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, napelemek	A projekt megvalósítási időszaka alatt a PE1, PE2, PE3, PE4 projektelemek (telephelyek: nyíregyházi, nagykállói) vonatkozásában 4 db szálláshely hőszigetelési és nyílászáró csere, illetve napelemes rendszer telepítési munkálatai történnek meg 70 %-os készültségi fokban. A projekt megvalósításának megkezdésétől a projektmenedzsment (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő projekt asszisztens) és a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása tevékenységek ellátása folyamatos.	56 610 332
3	2017.05.31.	Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, napelemek telepítése, tanúsítványok	A projekt megvalósítási időszaka alatt a PE1, PE2, PE3, PE4 projektelemek (telephelyek: nyíregyházi, nagykállói) vonatkozásában 4 db szálláshely hőszigetelési és nyílászáró csere, illetve napelemes rendszer telepítési munkálatai történnek meg 100 %-os készültségi fokban. Az épített infrastruktúra beruházáshoz kapcsolódó kivitelezési tevékenységekhez kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység mellett a kivitelezést követően a kivitelezést követően szükséges tanúsítványok elkészítésének és számítások elvégzésének feladatát külső szolgáltató teljesíti. A projekt megvalósításának megkezdésétől a projektmenedzsment (1 fő projektmenedzser, 1 fő pénzügyi vezető, 1 fő projekt asszisztens) és a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása tevékenységek ellátása folyamatos.	43 459 412

38

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányzat és Egyetemi Oktatóközpont
4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
Főigazgató
Adószám: 15813743-2-15
Szála: 10044001-00333135



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
Adószám: 15813743-2-15
Szála: 10044001-00338135



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00001

Projekt címe: Az SZSZBMK pihenőházainak épületenergetikai fejlesztései

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A fejlesztéssel érintett minden épületre vonatkozóan:
 - a) A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített tanúsítvány a jelenlegi állapotról (kötelezően 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített!);
 - b) A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás a tervezett állapotról;
 - c) Napelemes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a b) alatti számítás mellett a kizárólag az energiahatékonyság javításra vonatkozó fejlesztést figyelembevevő (tehát a beállítandó napelemekkel nem számoló) 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása is szükséges.
- 2) A kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás dokumentumai és a megkötött (feltételes) Vállalkozói Szerződés.
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok
- 5) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.
- 6) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Főigazgató
Adószám: 15813743-2-15
Száma: 10044001-00333135



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00001

Projekt címe: Az SZSZBMK pihenőházainak épületenergetikai fejlesztései

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2017.05.31.	514 483,01	514 483,01	514 483,01
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2018.05.31.	0	514 483,01	514 483,01
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.05.31.	0	514 483,01	514 483,01
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.05.31.	0	514 483,01	514 483,01
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.05.31.	0	514 483,01	514 483,01
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.05.31.	0	514 483,01	514 483,01
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2017.05.31.	171,0094	171,0094	171,0094
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.05.31.	0	171,0094	171,0094
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.05.31.	0	171,0094	171,0094

4401. Magyarok és Magyarok-Bereg Megyei
Értéktörvény
Adószám: 15813743-2415
Szála: 10044001-00333135.

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.05.31.	0	171,0094	171,0094
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.05.31.	0	171,0094	171,0094
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.05.31.	0	171,0094	171,0094
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2017.05.31.	101,72	101,72	101,72
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.05.31.	0	101,72	101,72
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.05.31.	0	101,72	101,72
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.05.31.	0	101,72	101,72
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.05.31.	0	101,72	101,72
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.05.31.	0	101,72	101,72
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2017.05.31.	1 681,1678	1 681,1678	1 681,1678
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.05.31.	0	1 681,1678	1 681,1678
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.05.31.	0	1 681,1678	1 681,1678
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.05.31.	0	1 681,1678	1 681,1678

Adószám: 15813743-2-15
Száma: 10044001-00333135
Főigazgató: Szent István út 68.
Bereg Megyei Oktatóközpont

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.05.31.	0	1 681,1678	1 681,1678
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.05.31.	0	1 681,1678	1 681,1678
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2017.05.31.	0,019	0,019	0,019
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.05.31.	0	0,019	0,019
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.05.31.	0	0,019	0,019
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.05.31.	0	0,019	0,019
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.05.31.	0	0,019	0,019
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.05.31.	0	0,019	0,019

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Körházak és Egyetemi Oktatóközpont
4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
Adószám: 15813743-2-15
Számla: 10044001-00333135

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2016-00001

Projekt címe: Az SZSZBMK pihenőházainak épületenergetikai fejlesztései

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Építés	79 635 400	79 635 400	Egyéb	2016.07.27. / 2016.07.27.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Építés	98 742 454	98 742 454	Egyéb	2016.07.27. / 2016.07.27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
Főigazgató
Adószám: 15813743-2-15
Szála: 10044001-00333135