



Iktatószám: IKT-2018-106-11-00016455

Kedvezményezett neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Projekt címe: Pihenőházak épületenergetikai fejlesztése az SZSZBMK Fehérgyarmati telephelyén

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.10-16-2017-00160

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt az **Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: Innovációs és Technológiai Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrészt **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.;**

Székhely: **4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **813749**

Adószám/adóazonosító jel: **15813743-2-15**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

10044001-00333135-00000000

Aláírásra jogosult képviselője:

Dr. Adorján Gusztáv Tamás, mb. főigazgató

Dr. Szondi Zita, főigazgató-helyettes, orvosigazgató

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények



A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Költségvetési szervek pályázatos épületenergetikai fejlesztései tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.10-16-2017-00160** azonosító számon regisztrált, **2017.12.06.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2018.06.18.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelemtől a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Pihenőházak épületenergetikai fejlesztése az SZSZBMK Fehérgyarmati telephelyén**” című és **KEHOP-5.2.10-16-2017-00160** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 43-47.	804/2.	Fő megvalósítási helyszín

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018.08.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019.03.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2019.04.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **130 856 672 Ft**, azaz **százharmincmillió-nyolcszázötvenhatezer-hatszázhetvenkettő** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **130 856 672 Ft**, azaz **százharmincmillió-nyolcszázötvenhatezer-hatszázhetvenkettő** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.



4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **96.51** %-a, de legfeljebb **126 295 048 Ft**, azaz **százhuszonhatmillió-kétszázkilencvenötezer-negyvennyolc** forint.
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **126 295 048 Ft**, azaz **százhuszonhatmillió-kétszázkilencvenötezer-negyvennyolc** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetében a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **126 295 048 Ft**, azaz **százhuszonhatmillió-kétszázkilencvenötezer-negyvennyolc** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.




8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.


A Szerződés, 7 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.


Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Kedvezményezett Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68. Főigazgató Adószám: 15813743-2-15 P.H. </p> <p>Kelt: <u>Nyíregyháza</u>, 2018. év <u>július</u> hónap <u>31</u> napján</p>	<p style="text-align: center;">  Támogató Varró Ákos István főosztályvezető  </p> <p>Kelt: <u>Budapest</u>, 2018. év <u>aug</u> hónap <u>01</u> napján.</p>
---	--



Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

Szakmai ellenjegyző: 

Pénzügyi ellenjegyző:  2018 JÚL 27

Jogi véleményező: 

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2017-00160

Projekt címe: Pihenőházak épületenergetikai fejlesztése az SZSZBMK Fehérgyarmati telephelyén

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	38 750	0	38 750	1	38 750	38 750
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége saját teljesítés keretében	100 000	0	100 000	1	0	0
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	2 000 000	540 000	2 540 000	1	2 515 000	2 515 000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	28 651 694	7 735 957	36 387 651	1	36 387 651	36 387 651





Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	433 071	116 929	550 000	1	550 000	550 000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 181 102	318 898	1 500 000	1	1 500 000	1 500 000
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	28 456 440	7 683 239	36 139 679	1	36 139 679	36 139 679
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	36 553 970	9 869 572	46 423 542	1	46 423 542	46 423 542
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 852 250	0	1 852 250	1	1 852 250	1 852 250
Szabolcs-Szatmár-Bereg	Szakmai tevékenységekhez	Kötelezően előírt nyilvánosság	Kötelezően előírt nyilvánosság	172 756	46 644	219 400	1	219 400	219 400





Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	z kapcsolódó szolgáltatások költségei	biztosításának költsége	biztosításának költsége						
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	4 020 000	1 085 400	5 105 400	1	668 776	668 776
Összesen:				103 460 033	27 396 639	130 856 672		126 295 048	126 295 048



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2017-00160

Projekt címe: Pihenőházak épületenergetikai fejlesztése az SZSZBMK Fehérgyarmati telephelyén

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	126 295 048
Projekt elszámolható költsége	126 295 048
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	4 561 624
Projekt teljes költsége	130 856 672

(Handwritten signature)

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2017-00160

Projekt címe: Pihenőházak épületenergetikai fejlesztése az SZSZBMK Fehérgyarmati telephelyén

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	2018.09.01.	A projekt megkezdése. Előkészítési tevékenységek lebonyolítása, a kivitelezés megkezdése	Az első mérföldkő lezárásig sor kerül a támogatási szerződés megkötésére, az előkészítési tevékenységek lebonyolítására, azzal történő elszámolásra. A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatók beszerzése is megtörténik. Eddig az időpontig megkezdődik a kivitelezés is. A mérföldkő eléréséig benyújtani tervezett költségek %: 1,15 %.	1 455 147
2	2019.01.31.	A kivitelezés befejezése, műszaki átadás-átvétel	A második mérföldkő zárásáig befejeződik a kivitelezés, megtörténik a műszaki átadás-átvétel. A műszaki ellenőri feladatok is teljesülnek. A mérföldkő eléréséig benyújtani tervezett költségek %: 48,03 %.	60 657 291
3	2019.03.31.	Projekt zárás	A kivitelezést követően elkészülnek a záró számítások és energetikai tanúsítványok. A projekt keretében kötelezően megvalósítandó kommunikációs tevékenységek - fotódokumentáció, egyéb nyilvánosságbiztosítási elemek - is teljesülnek. A mérföldkő eléréséig benyújtani tervezett költségek %: 50,82 %.	64 182 610

SZÉCHENYI 2020



Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '2'.

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '2'.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFECTETÉS A JÖVŐBE



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI


Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2017-00160

Projekt címe: Pihenőházak épületenergetikai fejlesztése az SZSZBMK Fehérgyarmati telephelyén

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A fejlesztéssel érintett minden épületre vonatkozóan:
- a) A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített tanúsítvány a jelenlegi állapotról (kötelezően 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített!);
- b) A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás a tervezett állapotról;
- c) Napelemes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a b) alatti számítás mellett a kizárólag az energiahatékonyság javításra vonatkozó fejlesztést figyelembevevő (tehát a beállítandó napelemekkel nem számoló) 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása is szükséges.
- 2) A kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás dokumentumai és a megkötött (feltételes) Vállalkozói Szerződés.
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok
- 5) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.
- 6) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!





A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2017-00160

Projekt címe: Pihenőházak épületenergetikai fejlesztése az SZSZBMK Fehérgyarmati telephelyén

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.03.31.	328 888,84	328 888,84	328 888,84
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2020.03.31.	0	328 888,84	328 888,84
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2021.03.31.	0	328 888,84	328 888,84
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2022.03.31.	0	328 888,84	328 888,84
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2023.03.31.	0	328 888,84	328 888,84
A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2024.03.31.	0	328 888,84	328 888,84
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.03.31.	64,14	64,14	64,14
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.03.31.	0	64,14	64,14
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.03.31.	0	64,14	64,14





Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.03.31.	0	64,14	64,14
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2023.03.31.	0	64,14	64,14
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2024.03.31.	0	64,14	64,14
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.03.31.	1 184	1 184	1 184
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.03.31.	0	1 184	1 184
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.03.31.	0	1 184	1 184
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.03.31.	0	1 184	1 184
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.03.31.	0	1 184	1 184
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2024.03.31.	0	1 184	1 184



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.10-16-2017-00160

Projekt címe: Pihenőházak épületenergetikai fejlesztése az SZSZBMK Fehérgyarmati telephelyén

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Szerződéskötés tervezett/tényleges dátuma
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház	Építés	99 111 685	99 111 685	Egyéb	2017.12.05. / 2017.12.06.

