



KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI  
OPERATÍV PROGRAMOKÉRT FELELŐS  
HELYETTES ÁLLAMTITKÁR  
ENERGETIKAI PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSI  
FŐOSZTÁLYA

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és  
Egyetemi Oktatókórház

Dr. Adorján Gusztáv Tamás  
megbízott főigazgató

Nyíregyháza

Szent István u. 68  
4400

TÁRGY: Aláírt Támogatási szerződés  
megküldése

Iktatószám: EPVF/24004-2/2017-NFM

EUPR Iktatószám: IKT-2017-106-11-  
0002174

ÜGYINTÉZŐ: Botka Beatrix

Telefon: +36-1-896-5497

E-mail: beatrix.botka@nfm.gov.hu

Tisztelt Megbízott Főigazgató Úr!

Értesítjük, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **KEHOP-5.2.11-16-2017-00144** azonosító számú támogatási kérelméhez kapcsolódó Támogatási Szerződés elkészült.

Az aláírt Támogatási Szerződést e levél mellékleteként, 1 példányban megküldjük.

Kelt: Budapest, 2017.11.14.

Tisztelettel:



Varró Ákos  
főosztályvezető

Szabó Gábor Dávid  
főosztályvezető-helyettes



Iktatószám: IKT-2017-106-I1-00021084

Kedvezményezett neve: SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Fehérgyarmati Kórház épületein

Projekt azonosítószám: KEHOP-5.2.11-16-2017-00144

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**

Adószám: **15764412-2-41**

másrésről **SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68**

Székhely: **4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68**

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **813749**

Adószám/adóazonosító jel: **15813743-2-15**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

**10044001-00333135-00000000**

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Adorján Gusztáv Tamás - megbízott Főigazgató, Dr. Szondi Zita - főigazgató-helyettes**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### 1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén belül Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.11-16-2017-00144** azonosító számon regisztrált, **2017.04.07.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.06.16.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban

részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

**2.1.** A Szerződés tárgya a „**Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Fehérgyarmati Kórház épületein**” című és **KEHOP-5.2.11-16-2017-00144** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

**2.2.** A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Megvalósítási helyszín címe	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
<b>4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 1</b>	<b>805</b>	<b>Fő megvalósítási helyszín</b>

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

**2.3.** A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

**2.4.** A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.11.01.**

**3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete**

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

**3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése**

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2018.06.30.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2018.07.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

**4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

**4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége **249 450 305 Ft**, azaz **kétszáznegyvenkilencmillió-négyezer-háromszázöt** forint.

**4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **249 450 305 Ft**, azaz **kétszáznegyvenkilencmillió-négyezer-háromszázöt** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források**

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

**4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **249 450 305 Ft**, azaz **kétszáznegyvenkilencmillió-négyezer-háromszázöt** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**4.5. Támogatás igénylése**

**4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **249 450 305 Ft**, azaz **kétszáznegyvenkilencmillió-négyezer-háromszázöt** forint.

**4.5.2. Kifizetési igénylés**



A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **249 450 305 Ft**, azaz **kétszáznegyvenkilencmillió-négyszázötvenezer-háromszázöt forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

#### 8. Záró rendelkezések

**8.1.** A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

**8.2.** A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

**8.3.** A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

**8.4.** A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

**8.5.** A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

**8.6.** A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.








Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">                   SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG                  MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS                  EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ                  Kedvezményezett             </p> <p style="text-align: center;">                 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei                  Kórházak és Egyetemi Oktatókórház                  4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.                  Főigazgató                  Adószám: 1581743-2-15                  Szla: 10044001-00333135             </p> <p>                 Kelt: ....., 201..év.....hónap ... napján             </p>	<p style="text-align: center;">                   Támogató             </p> <p style="text-align: center;">                 Pártó Akos István                  Köszöntő vezető             </p> <p style="text-align: center;">                   P.H.             </p> <p>                 Kelt: Budapest, 2017. év. / / ..... hónap / / ..... napján.             </p>
--	---

2017-11-08

**Mellékletek:**

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

7

302

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00144

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Fehérgyarmati Kórház épületein

Támogatást igénylő	Költség kategória	Költségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	4 550 000	1 228 500	5 778 500	1	5 778 500	5 778 500
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 900 000	0	1 900 000	1	1 900 000	1 900 000
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	200 000	54 000	254 000	1	254 000	254 000

20





Támogatást igénylő	Költség kategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár a jutó ÁFA (Ft)	Bruttó egységár (Ft)	Mennyiség	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási összeg
ATÓKÓRHÁZ									
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	1 850 000	499 500	2 349 500	1	2 349 500	2 349 500
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	920 000	248 400	1 168 400	1	1 168 400	1 168 400
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	187 401 500	50 598 405	237 999 905	1	237 999 905	237 999 905
Összesen:				196 821 500	52 628 805	249 450 305		249 450 305	249 450 305



**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00144

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Fehérgyarmati Kórház épületein

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás (pl. támogatott hitel)	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	249 450 305
Projekt elszámolható költsége	249 450 305
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	249 450 305

302

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00144

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Fehérgyarmati Kórház épületein

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Mérföldkő megnevezése	Eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználható tervezett támogatás összege (Ft)
1	2017.12.31.	1. számú kifizetés	Az előkészítési költségek - szakmai és közbeszerzési előkészítés - számlái benyújtásra kerülnek elszámolásra.	6 946 900
2	2018.06.30.	2. számú kifizetési kérelem	A kivitelezés lezárását követően a projekt megvalósítása során keletkezett összes számla benyújtásra kerül elszámolásra.	242 503 405





Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA


**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI****Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00144****Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Fehérgyarmati Kórház épületein**

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A projekt megvalósításának helyszíne szerinti elosztói engedélyeshez benyújtott igénybejelentő és az arra kapott „pozitív” válasz.
- 2) A projekttel érintett épület(ek)re vonatkozó energiahozam számítás. (PVGIS adatbázis figyelembe vételével).
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata.
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok.
- 5) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.
- 6) A lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárás és dokumentumai.

**FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!**



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok

MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00144

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Fehérgyarmati Kórház épületein

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.06.30.	1 587,6	1 587,6	1 587,6
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.06.30.	0	1 587,6	1 587,6
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.06.30.	0	1 587,6	1 587,6
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.06.30.	0	1 587,6	1 587,6
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.06.30.	0	1 587,6	1 587,6
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.06.30.	0	1 587,6	1 587,6
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2018.06.30.	160,965	160,965	160,965
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2019.06.30.	0	160,965	160,965
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2020.06.30.	0	160,965	160,965



32


 Európai Unió  
 Európai Strukturális  
 és Beruházási Alapok

 MAGYARORSZÁG  
 KORMÁNYA

**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2021.06.30.	0	160,965	160,965
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2022.06.30.	0	160,965	160,965
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték)	2023.06.30.	0	160,965	160,965
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2018.06.30.	0,4197	0,4197	0,4197
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2019.06.30.	0	0,4197	0,4197
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2020.06.30.	0	0,4197	0,4197
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2021.06.30.	0	0,4197	0,4197
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2022.06.30.	0	0,4197	0,4197
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2023.06.30.	0	0,4197	0,4197

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.11-16-2017-00144

Projekt címe: Fotovoltaikus rendszer kiépítése a Fehérgyarmati Kórház épületein

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleges kezdete	Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZ AZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ	Építés	-	187 401 500	187 401 500	Egyéb	-	-	2017.06.01.

*(Handwritten signature and initials)*