



**Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Dr. Adorján Gusztáv Ügyvezető Igazgató Úr részére**

Nyíregyháza
Szent István út 68.
4400

Tárgy: Aláírt Támogatási Szerződés megküldése

Iktatószám: 0006298-024/2011/
EMIR iktatószám: K-2011-TIOP-2.2.2/C-10/1.-0277194/130
Ügyintéző: Báblics Tamás

Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Értesítjük, hogy a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0013 azonosító számú pályázatához kapcsolódó támogatási szerződés Támogató általi aláírása megtörtént. A támogatási szerződés, valamint a szerződés mellékleteinek 1 db másolati példányát e levél mellékleteként küldjük.

Tájékoztatjuk, hogy az előlegigénylésről szóló nyilatkozat formanyomtatványa és a kitöltési útmutató kapcsolattartójuk részére elektronikus úton megküldésre került.

A szerződéssel kapcsolatban további felvilágosítás és információ az alábbiakban feltüntetett időpontokban, az alábbi telefonszámon kérhető:

Ügyintéző:	Báblics Tamás
Telefon:	+36 (30) 420-5465
Email:	bablics.tamas@esza.hu
Ügyfélszolgálati idő:	H-CS: 8 ²⁰ -17 ³⁰ , P: 8 ²⁰ -14 ¹⁰

Budapest, 2011. november 17.

Tisztelettel:



dr. Szegedi Bernadett
Programvezető



Azonosító szám: TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0013**Támogatási Szerződés**

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró ESZA Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 1385 Budapest, Pf. 818.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Aláírásra jogosult képviselője: Bene Dániel ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-919262
Adószám: 20963631-2-41

másrészt

Név/Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 15-09-074338
Adószám/adóazonosító jel: 14766758-4-15
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11600006-00000000-50725296
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Adorján Gusztáv, ügyvezető igazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:


1. Előzmények

A Támogató Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (továbbiakban: TIOP) keretén belül A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0013 azonosító számon regisztrált, 2011. április 1. napon befogadott projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató 2011. július 28-án kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű az *ERFA Elszámolható költségek általános útmutató 2007-2013 programozási időszak* című útmutató, minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Támogatási Szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötik:



A Szerződés tárgya a „Modern technológiával a koraszülöttek túlélési esélyeiért – PIC osztály fejlesztése a Jósa András Oktatókórházban” című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerződés aláírásával, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 37. §-46. §-ban rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát (a továbbiakban KFF), és a Támogatót bevonja.

2.2. A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A projekt adatlaphoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A kedvezményezett jelen Szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a Szerződés teljesítésével összefüggő adatai megváltozása esetén a bejelentési kötelezettség határideje a változást követő 8 naptári nap. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

2.3. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2012. év január hó 15. nap. Amennyiben a Projekt megvalósítás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdő időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A projekt lebonyolítása során a projekt előkészítésével, illetőleg megvalósításával összefüggő költségek elszámolhatóságának kezdete az alábbiak szerint alakul.

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2010. év augusztus hó 9. nap.

Projekt előkészítés címén a pályázati felhívás megjelenésének napjától jelen támogatási szerződésben rögzített 3.1. pontban rögzített dátumig, azaz a projekt megkezdésének napját megelőző napig terjedő időszakban felmerült (fizikailag teljesített), a pályázati útmutatóban meghatározott tevékenységekkel kapcsolatos, a költségvetési specifikációban meghatározottak szerint az előkészítés költségei között elszámolható kiadásokat lehet elszámolni.

Azonosító szám: TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0013

A Projekt előkészítési költségei elszámolhatóságának záró időpontja a projekt megkezdésének napját megelőző nap: 2012. év január hó 14. nap

A projekt előkészítésével összefüggésben felmerült költségek bizonylatai kizárólag az első kifizetési kérelemben nyújthatók be támogatás igénylés céljából.

Az előkészítés és a megvalósulás időszaka egymást nem fedheti.

A Projekt megvalósulásával összefüggő költségei – kivéve az előkészítési költséget - elszámolhatóságának kezdő időpontja 2012. év január hó 15. nap (a projekt megvalósításának kezdő napja).

A Projekt keretében az ezt követően felmerült és kifizetett kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2012. év október hó 14. nap

3.3.2. A Projekt fizikai megvalósulásának napja az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott feladat, cél a pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült.

3.3.3. A záró projekt előrehaladási jelentés és az utolsó kifizetési igénylés benyújtásának határideje: a Projekt fizikai megvalósulásától számított 30. nap, de legkésőbb 2012. november 15. nap.

A támogatott tevékenység akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatott tevékenység a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése megtörtént, a költségvetésből nyújtott támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz aktiválásra került, és a kedvezményezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsító, hatósági engedélyekkel és bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a támogató jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás-felhasználásnak megfelelő mértékben megtörtént.

A támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha a támogatói okiratban, támogatási szerződésben a befejezést követő időszakra nézve a kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.3.3 bekezdésben foglalt feltételek teljesültek. Ha a támogatói okirat, támogatási szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró beszámolóját benyújtotta, és azt a támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

A Projekt keretében a 3.3.1. pontban a fizikai megvalósulása határidőig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre – a kötelező könyvvizsgálat költségeinek kivételével - támogatás nem folyósítható.

3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68., hrsz.: 3503/1 (település, utca, házszám, helyrajzi szám) alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen üzemelteti.

A Kedvezményezett vállalja (a kamatokkal növelt támogatási összeg visszafizetésének terhe mellett), hogy a pályázatban fejlesztett szakmai feladatok ellátását (a PIC/INO osztály működését) a projekt lezárásától számított 5 évig fenntartja.

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása és összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 249 645 893 Ft, azaz kétszáznegyvenkilencmillió hatszáznegyvenötezer nyolcszázkilencvenhárom forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltségei

A Projekt elszámolható összköltsége 249 645 893 Ft, azaz kétszáznegyvenkilencmillió hatszáznegyvenötezer nyolcszázkilencvenhárom forint.

A Projekt elszámolható költségeit jelen szerződés az 1. számú melléklete, az elszámolható költségek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell.

Amennyiben a Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettség terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését az igénybevett szolgáltatási szerződéssel le nem fedett támogatás összegével.

Nem kerül sor az igénybevett szolgáltatási szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a igénybevett szolgáltatási szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke


A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 90,00 %-a, de legfeljebb 224 681 303 Ft, azaz kétszázhuszonnégy millió hatszáznyolcvanegy ezer háromszázhárom forint.

A projekt keretében az ESZA típusú költségekre az elszámolható költségek maximum 0%-a, azaz nulla Ft fordítható.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető.

Amennyiben a Kedvezményezett a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

Támogatás intenzitása: 90,00 %.



Azonosító szám: TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0013

Igényelhető előleg legmagasabb mértéke a megítélt támogatás 25 %-a.

Igényelhető előleg legmagasabb összege 56 170 325 Ft, azaz ötvenhatmillió százszázhetvenezer háromszázhuszonöt forint.

Az előleg teljes összegének lehívására a Kedvezményezett egy alkalommal jogosult.

Igényelhető fordított ÁFA-előleg legmagasabb összege 470 463 Ft, azaz négyszázhetvenezer négyszázhatvanhárom forint

A fordított ÁFA-előleggel a Kedvezményezett legkésőbb a fordított ÁFA-val érintett számlára vonatkozó ÁFA-bevallását követő 5 munkanapon belül köteles elszámolni.

Amennyiben a Kedvezményezett részére előleg került folyósításra és a köztes kifizetés összege (a köztes kifizetés nem tartalmazza a kifizetett előleg összegét) eléri a megítélt támogatás összegének 60%-át, azt követően az elszámolásra benyújtott és jóváhagyott tételek előleg terhére kerülnek elszámolásra, az előleg összegének erejéig. Az előleg teljes összegének elszámolását követően a további elszámolásra benyújtott számlák alapján igényelt és jóváhagyott támogatás kifizetésre kerül.

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

4.5 A támogatás jogcíme

A támogatás összegének 85 %-a, vagyis 190 979 107 Ft, azaz százkilencvenmillió kilencszázhetvenkilencezer százhet forint az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési, 15 %-a, vagyis 33 702 196 Ft, azaz harminchárommillió hétszázkettőezer százkilencvenhat forint pedig a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből származik.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni. Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

6. Biztosítékadási kötelezettség

Kedvezményezett a jelen Szerződés 5 sz. mellékletében meghatározott biztosítéko(ka)t nyújtja.

A Kedvezményezett a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 60. §-a alapján nem köteles biztosítékot nyújtani.

Amennyiben a projekt megvalósítása során a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 60. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezettnek várhatóan biztosítéknyújtási kötelezettsége keletkezik abban az esetben köteles ezt a Közreműködő Szervezet felé ezt haladéktalanul jelezni.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szerződés 7 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 7 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

7.3. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen a Projekt tényleges megkezdése napjának bejelentése, előlegigénylés, kifizetési igénylés, projekt előrehaladási jelentés, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése, felhatalmazás azonnali beszedési megbízás benyújtására stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le.

7.4. A Közreműködő Szervezet vezetője a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó közbeszerzési eljárás, továbbá az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó közbeszerzési eljárás nyertesével kötött szerződést, ha annak tartalmával egyetért, ellenjegyzzi. Kedvezményezett jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy ellenjegyzés hiányában támogatás, az adott szerződés alapján felmerült költségekre nem folyósítható.

7.5. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően haladéktalanul tájékoztatják egymást.


7.6. A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet hivatalos kommunikációja szerződéstől való elállás esetében személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg. A Támogató és a Kedvezményezett egymás irányba történő nyilatkozataik megtételére rendelkezésre álló határidők számítására a 292/2009. Korm. rendelet 130. § (2)-(10) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni.

7.7. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.

7.8. Kedvezményezett kijelenti, hogy – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.



7.9. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.10. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.




7.11. Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerződő Felek a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Kedvezményezett Jóna András Oktatókörzet Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68. Adószám: 14766758-4-15 Csoport-azonosító: 17780979-5-44 Cégjegyzékszám: 15-09-0743385 Kelt: Nyíregyháza, 2011. év hónap napján.</p>	<p> Bene Dániel ügyvezető ESZA Nonprofit Kft. Kelt: Budapest, 2011. év hónap napján.</p>
--	---


Mellékletek:

- 1. sz. melléklet -** A Projekt elszámolható költségei
- 2. sz. melléklet -** A Projekt Elszámolható költségeinek részletezése
- 3. sz. melléklet -** A Projekt forrásai
- 4. sz. melléklet -** A Projekt indikátorai
- 5. sz. melléklet -** Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
- 6. sz. melléklet -** Eltérések listája
- 7. sz. melléklet -** Közbeszerzési terv

Szakmai ellenjegyző:.....



Pénzügyi ellenjegyző:.....


Jogi ellenjegyző:.....

1. sz. melléklet

A Projekt elszámolható költségei



Pályázó/ Kedvezményezett által tervezett tevékenységek összegei, és ennek időbeli ütemezése

Pályázó neve: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
 Pályázat címe: Modern technológiával a koraszülöttek túlélési esélyéért - PIC osztály fejlesztése a Jósa András Oktató Kórházban
 Pályázati azonosító száma: TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0013

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Eszközbeszerzés	Átalakítás, felújítás	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen	Összesen évek szerint
	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)
2010. II. negyedév	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2010. III. negyedév	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2010. IV. negyedév	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2011. I. negyedév	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2011. II. negyedév	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2011. III. negyedév	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2011. IV. negyedév	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2012. I. negyedév	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2012. II. negyedév	4 992 917 Ft	2 367 375 Ft	- Ft	2 000 000 Ft	7 000 000 Ft	8 550 000 Ft	- Ft	450 000 Ft	25 360 292 Ft	- Ft
2012. III. negyedév	- Ft	4 088 750 Ft	- Ft	- Ft	1 200 000 Ft	149 674 313 Ft	2 613 682 Ft	- Ft	157 576 745 Ft	237 163 599 Ft
2012. IV. negyedév	- Ft	1 435 125 Ft	- Ft	- Ft	2 000 000 Ft	49 891 437 Ft	- Ft	900 000 Ft	54 226 562 Ft	- Ft
Összesen	4 992 917 Ft	7 891 250 Ft	- Ft	2 000 000 Ft	10 200 000 Ft	208 115 750 Ft	2 613 682 Ft	1 350 000 Ft	237 163 599 Ft	237 163 599 Ft

Kiértékelési útmutató:


A csatolt táblázatba a pályázati felhívásban szereplő támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségeknek időbeli ütemezését szükséges meghatározni.

Támogatható tevékenység: a pályázati felhívásban megjelölt tevékenységek közül azokat szükséges kiválasztania, melyek projektje szempontjából felmerülnek. E tevékenységek mentén kell költségeit megterveznie.

A tevékenységek összesen sorainak meg kell egyeznie a "Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsoló költségek táblázat" oszlopainak összesen értékével.


kérem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és ÚSZT-s kiírások esetén legalább a 200. ÚMFT-s kiírások esetén a 100 ezer forintot; 1 millió forintot meghaladó támogatás esetén kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a megítélt támogatás 2%-át. Fenti feltételek figyelembevételével - tekintettel a projekt életútjához kapcsolódó, felmerülő költségekre - állítsa be az egyes időszakokra az Ön által benyújtani tervezett, jogosult költségeken alapuló elszámolások összegét.

Figyelem: tekintettel arra, hogy a pályázatok feldolgozásának időigénye jelentősen függ a beadott pályázatok számától, ezért előfordulhat, hogy a pályázatban meghatározott időbeli ütemezést a szerződéskötés pillanatában meg kell változtatni.



2. sz. melléklet

**A Projekt elszámolható költségeinek
részletezése**



részletes ktg.-főpályázó

Pályázó/Kedvezményezett által megadott tevékenységekhez kapcsolt részletes költségtervezési táblázat

Pályázó neve: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
 Pályázat címe: Modern technológiával a koraszülöttek túlélési esélyeiért – PIC osztály fejlesztése a Jósa András Oktató Kórházban
 Pályázati azonosító száma: TIOF-2.2.2/C-10/1-2011-0013

Tevékenységek-költségkategóriák	Támogatás intenzitás (%)	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Projekt megvalósításához igénybevetett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Eszközbeszerzés	Átalakítás, felújítás	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen költség
		Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Terv (Ft-ban)
11. IMMATERIÁLIS JAVAK	90,00	0	0	0	0	0	29 062 500	0	0	29 062 500
111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
114. Szellemi termékek	90,00	0	0	0	0	0	29 062 500	0	0	29 062 500
TÁRGYI ESZKÖZÖK	90,00	0	0	0	0	0	179 053 250	2 613 682	0	181 666 932
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLODÓ VAGYONI ÉRTEKŰ JOGOK	90,00	0	0	0	0	0	0	2 613 682	0	2 613 682
121. Földterület, termőföld		0	0	0	0	0	0	0	0	0
122. Telek, telkesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	90,00	0	0	0	0	0	0	2 613 682	0	2 613 682
124. Egyéb építmények		0	0	0	0	0	0	0	0	0
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	90,00	0	0	0	0	0	179 053 250	0	0	179 053 250
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	90,00	0	0	0	0	0	179 053 250	0	0	179 053 250
142. Egyéb járművek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAFORDÍTÁSOK	90,00	4 992 917	7 891 250	0	2 000 000	10 200 000	0	0	1 350 000	26 434 167
51. ANYAGKÖLTSÉG	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000
511. Vásárolt anyagok költségei	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1 350 000	1 350 000
513. Egyéb anyagköltség		0	0	0	0	0	0	0	0	0
519. Anyagköltség megterülés		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	90,00	4 992 917	5 000 000	0	2 000 000	10 200 000	0	0	0	22 192 917
521. Szállítás-akadós, raktározás költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0
522. Bérleti díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iroda bérleti díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjármű bérleti díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bérleti díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0
523. Karbantartási költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
525. Oktatás és továbbképzés költségei		0	0	0	0	0	0	0	0	0
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei	90,00	4 992 917	5 000 000	0	2 000 000	10 200 000	0	0	0	22 192 917
Mérnöki, szakértői díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége	90,00	4 992 917	0	0	0	0	0	0	0	4 992 917
Rendezvényszervezés költsége		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyilvánosság biztosításának költsége	90,00	0	0	0	0	3 700 000	0	0	0	3 700 000
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek	90,00	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	4 500 000
Könyvvizsgálói díjak	90,00	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000
Műszaki, ellenőri költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	90,00	0	5 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	7 000 000
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0
533. Biztosítási díj		0	0	0	0	0	0	0	0	0
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj		0	0	0	0	0	0	0	0	0
539. Különféle egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. BÉRKÖLTSÉG	90,00	0	2 250 000	0	0	0	0	0	0	2 250 000
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
552. Jóléti és kulturális költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
559. Egyéb személyi jellegű kifizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5591. Kiküldetés napidíja		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5599. Egyéb ki nem emelt személyi jellegű kifizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. BÉRJÁRULÉKOK	90,00	0	641 250	0	0	0	0	0	0	641 250
561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék	90,00	0	607 500	0	0	0	0	0	0	607 500
562. Egészségügyi hozzájárulás		0	0	0	0	0	0	0	0	0
563. Munkaadói járulék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
564. Szakképzési hozzájárulás	90,00	0	33 750	0	0	0	0	0	0	33 750
569. Egyéb bérjárulék		0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGYÉB RAFORDÍTÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. ÉRTÉKCSÖKKENÉS		0	0	0	0	0	0	0	0	0
87. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTASAI		0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÖSSZESEN	90,00	4 992 917	7 891 250	0	2 000 000	10 200 000	208 115 750	2 613 682	1 350 000	237 163 599
TARTALEK										12 482 294
MINDÖSSZESEN	90,00	4 992 917	7 891 250	0	2 000 000	10 200 000	208 115 750	2 613 682	1 350 000	249 645 893
Tevékenység elszámolható összes költsége/Osszes elszámolható költség/ (%)		2,00%	3,16%	0,00%	0,80%	4,09%	83,36%	1,05%	0,54%	

Főpályázó szöveges indoklás

A projekt sikeres lebonyolításának egyik legfontosabb feltétele a megfelelő kompetenciával és letisztult hatáskörrel rendelkező projekt menedzsment szervezet.

A Kórház a projektmenedzsmentet belső alkalmazásban kívánja foglalkoztatni. A projekt menedzsmenthez tartozó egyéb tevékenységeket, azaz az orvos-szakmai és a pénzügyi vezető, illetve a projekt asszisztens feladatait megbízási szerződéseken keresztül, külső szolgáltatásként kívánja lebonyolítani. A feladatok az alábbiak:

Orvos-szakmai vezető

Az orvos-szakmai vezető feladata a projekt orvos-szakmai irányítása és ellenőrzése. A szakmai vezetővel a napi kapcsolatot a projektmenedzsment tartja, ő irányítja a szakmai fejlesztést és fogadja el az elkészült munkákat. Az orvos-szakmai vezető feladatai elsősorban:

- felelős a pályázathoz foglalt orvos-szakmai program maradéktalan megvalósulásáért;
- felügyeli a végrehajtási határidők betartását;
- részt vesz az átadás-átvétel folyamatában, illetve az építészeti munkáknak és orvos gép-műszerek beszerzésének folyamatos figyelemmel kísérésében;
- vezeti és karbantartja a projektylvántartást;
- havi rendszerességgel beszámolót készít a projektmenedzsmentnek.

Pénzügyi vezető

A pénzügyi vezető feladata a pályázat mindennapi likviditásának felügyelete, illetve az elszámolások pénzügyi részének elkészítése. A pénzügyi vezetővel a napi kapcsolatot a projektmenedzsment tartja, ő irányítja a pénzügyi folyamatot és fogadja el az elkészült munkákat. A pénzügyi vezető feladatai elsősorban a folyamatos likviditás biztosítása, a pénzügyi előrejelzések készítése, illetve a költségtervezés az alábbiak szerint:

- negyedéves cash-flow tervet készít és folyamatosan karbantartja;
- elvégzi a projekt számláinak kifizetését és könyvelését;
- előkészíti a tartalék felhasználást, illetve az esetleges forrás átcsoportosítást;
- ellenjegyzési jogkört gyakorol az elkülönített számla felett.

Projekt asszisztens (heti 20 óra)

A projekt asszisztens feladata a pályázat mindennapi adminisztrációjának ellátása. A projektasszisztenssel a napi kapcsolatot a projektmenedzsment, a szakmai vezető és a pénzügyi vezető tartja, ők irányítják a munkáját.

A projektasszisztens feladata elsősorban a projekt dokumentáltságának a biztosítása, naprakész vezetése.

A projekt asszisztenssel szembeni elvárások a pályázati konstrukció szempontrendszeréhez illeszkednek:

- Középfokú vagy felsőfokú végzettség;

Szöveges indoklás:

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatás	Projektmenedzsment szolgáltatás	hónap	9	555 556	5 000 000
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					5 000 000

54. BÉRKÖLTSÉG

A bérköltségeként a projekt menedzser díjazása jelentkezik, melynek havi összege a munkaerőpiac és a szükséges szakmai kvalifikáltság figyelembe vételével került meghatározásra.

Projektmenedzsment (heti 20 óra)

A megvalósítási szakaszban a projekt vezetését, azaz a projekt menedzseri feladatok ellátását a pályázati konstrukció előírásainak megfelelően a projektgazda belső erőforrásból (munkaviszonyban) valósítja meg. A projektmenedzser személye a támogatási döntést követően kerül kiválasztásra.

A projektmenedzser feladata a projektben:

- vezeti, irányítja és ellenőrzi a projekt szakmai munkáját;
 - felügyeli a beszerzési eljárásokat;
 - utasítási joggal rendelkezik a projektmenedzsment egyéb szereplőivel szemben;
 - felelős a nyertes szállítókkal kötendő szerződésekről, a teljesítésigazolások kiállításáért;
 - átfogó felelősséggel tartozik a projekt határidőn belüli, költségkereten belüli és az előre meghatározott minőségi kritériumokon belüli eredményes megvalósításért;
 - felelős a támogatási szerződésben foglaltak eredményes megvalósításáért;
 - az átadás-átvétel folyamat során ellenjegyzési joga van;
 - kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel;
 - felelős a projekt kommunikációs, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalásainak teljesüléséért.
- A projektmenedzserrel szembeni elvárások a pályázati konstrukció szempontrendszeréhez illeszkednek:
- Felsőfokú végzettség;
 - 3 éves projektmenedzseri munkatapasztalat;
 - Beruházás megvalósításában szerzett tapasztalat.

Szöveges indoklás:

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
54. BÉRKÖLTSÉG	projektmenedzser	hó	9	250 000	2 250 000
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					2 250 000

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Szöveges indoklás:

a számlások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0



Főpályázó szöveges indoklás

	0
összesen	0

56. BÉRJÁRULÉKOK

Szöveges indoklás:

A projekt megvalósításának időszaka alatt a fenti táblázatban látható járulékok kerültek betervezésre az alábbiak figyelembevételével. A 2009. LXXVII. törvény 44. § kimondja, hogy a 2010. évre vonatkozóan megszűnik az EHO befizetési kötelezettség, így a költségvetésben nem került tervezésre ezen tétel. 2010. január 1-től a nyugdíjbiztosítási járulék 24%-os és egészségbiztosítási járulék 2%-os kulccsal számolandó, 1,5%-os szakképzési hozzájárulást is számoltunk. Munkaerőpiaci járulék 1%.

Kiegészítő táblázat:

bérlékek és személyi jellegű egyéb kifizetések járuléka

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
561. Nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaadókat terhelő járulékok	projektmenedzser	hó	9	67 500	607 500
564. Szakképzési hozzájárulás	projektmenedzser	hó	9	3 750	33 750
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					641 250

III. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek:

0 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					0

56. BÉRJÁRULÉKOK


Szöveges indoklás:

a számítások bemutatása

Kiegészítő táblázat:

bérlékek és személyi jellegű egyéb kifizetések járuléka

sor száma	a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
					0
					0
					0
					0



Főpályázó szöveges indoklás

					0
					0
					0
összesen					0

IV. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások:

2 000 000 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK

Szöveges indoklás:

Független szakértő – orvos technológus:

Az intézmény a megvalósítási szakasz során független orvos szakértő szolgáltatását kívánja igénybe venni, akinek a feladata a közbeszerzési dokumentáció orvos technológiai tartalmának kidolgozása.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei	Mérnöki, szakértői díjak - orvostechnológus	db	1	2 000 000	2 000 000
					0
					0
					0
					0
összesen					2 000 000

V. Egyéb szolgáltatások:

10 200 000 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Nyilvánosság: A Kórház a projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tesz azért, hogy a projektről és a támogatásról az azokban meghatározott módon és tartalommal információt nyújt. Cél a projekt aktuális helyzetéről valamennyi célcsoport folyamatos tájékoztatása, informálása, a célcsoport szimpátiájának elnyerése és megtartása, a célcsoport támogatásának megőrzése az abban rejlő előnyöknek a Kórház javára történő kihasználása érdekében. A Kórház a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő II. számú kommunikációs csomagot valósítja meg a projektben, továbbá az „Arculati Kézikönyvben szereplő „B” típusú hirdetőtáblát, illetve a projektzárást követően pedig a „D” típusú emlékeztető táblát helyezi a projekt megvalósításának helyszínén. A kommunikációhoz és a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek megvalósulásáért, azok határidőre és elvárt minőségben való teljesülése érdekében a kórház külső PR ügynökséget, vagy kommunikációs céget bíz meg, mivel saját, megfelelő tapasztalattal bíró kommunikációs szakemberrel és ilyen jellegű kapacitással nem rendelkezik. A nyilvánosság és kommunikáció biztosításának költsége a beérkezett árajánlat alapján került megtervezésre. Az egyes kommunikációs elemet a projektadatlap tartalmazza.

Szöveges indoklás:

Közbeszerzés: A projekt végrehajtása teljes egészében a közbeszerzési szabályokhoz illeszkedve történik. Az előzetes költségterveknek megfelelően a projektben megvalósítása során a következő tevékenységek költségei haladják meg a közbeszerzési értékhatárt:
• orvostechnikai gép-műszer beszerzés,
• informatikai eszközök beszerzése.
Egy közbeszerzési eljárás lefolytatását tervezi a Kórház, ahol részajánlattételi lehetőséget biztosít a beszállítóknak, azonban a gép-műszerek és az informatikai rendszer illeszthetőségét csak így látja biztosítottnak az intézmény. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására külső szolgáltatót bíz meg a Kórház. A tevékenységek volumene és a projekt kiemelt fontossága megalapozott és magas szintű közbeszerzési szakmai tevékenységet igényel, melyhez elengedhetetlen a hasonló méretű projekt közbeszerzésében meglévő tapasztalat a lebonyolító részéről. A Strukturális Alapok kedvezményezettjeire vonatkozó végrehajtási szabályokat (KSZ többszintű bevonása) a közbeszerzési során a Kórház érvényesíti. A közbeszerzési szolgáltatás költsége a beérkezett árajánlat alapján került megtervezésre.

Könyvvizsgálat: A Kórház a projekt megvalósítása során külső, független könyvvizsgáló szolgáltatást tervez igénybe venni. A projekt pénzügyi lebonyolításának ellenőrzésének kulcs-szereplője a könyvvizsgáló, aki a vonatkozó törvényi előírások értelmében a projekt-szervezettől teljesen függetlenül, befolyásmentesen végzi munkáját. A könyvvizsgáló a projekt pénzügyi lebonyolításának az ellenőrzésért, a projekt pénzáramlásainak jogszerűségéért felel.
A könyvvizsgáló feladat lesz a projekt megvalósítás során egyszeri alkalommal a záró projekt előrehaladási jelentéssel egy időben

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
Nyilvánosság biztosításának költsége	Nyilvánosság biztosítása-árajánlat alapján	db	1	3 700 000	3 700 000
Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek	Közbeszerzési eljárások díja	db	1	4 500 000	4 500 000
Könyvvizsgálói díjak	Könyvvizsgálói szolgáltatás	db	1	2 000 000	2 000 000
					0
					0
					0
összesen					10 200 000

VI. Eszközbeszerzés:

208 115 750 Ft


11. IMMATERIÁLIS JAVAK

Szöveges indoklás:

A szellemi termékek között a 114-es soron a szoftverköltések kerülnek elszámolásra.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
114. Szellemi termékek	Windows 7 Professional (benn van a munkaállomások árában)	db	22	0	0
114. Szellemi termékek	HIS-CIS illesztés költsége - Globenet illesztés	db	1	3 000 000	3 000 000
114. Szellemi termékek	Orvostechnikai eszközök illesztése - DeviceLink II.	db	20	528 125	10 562 500



Főpályázó szöveges indoklás

114. Szellemi termékek	Kliens installálás	db	10	40 000	400 000
114. Szellemi termékek	ICIP licenz	db	20	671 875	13 437 500
114. Szellemi termékek	MDIL-HL7 licenz	db	1	1 662 500	1 662 500
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					29 062 500

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

Szöveges indoklás:

Az orvosi gép-műszer tételes listája a szükséges és elégséges orvos-szakmai igényeknek megfelelően került tervezésre. A beszerzendő orvosi eszközök tételes listáját az alábbi táblázat tartalmazza:

Kiegészítő táblázat:

sor száma	beszerzett berendezések, gépek	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Hordozható inkubátor II. típus	db	1	3 810 625	3 810 625
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Hordozható inkubátor I. típus	db	1	6 868 875	6 868 875
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Perinatális intenzív lélegeztető készülék + HFOV	db	4	10 200 000	40 800 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	HFOV	db	1	7 582 000	7 582 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Nitrogén-monoxid adagoló rendszer	db	1	3 817 500	3 817 500
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Központi monitor	db	1	12 140 000	12 140 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Infúziós programozható gyógyszer-adagoló pumpa	db	5	550 000	2 750 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Dokkoló egység 3 infúziós pumpához kocsival	db	2	559 500	1 119 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Ultrahang készülék	db	1	15 000 000	15 000 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Vérgáz- és mikromódszeres kémiai laboranalizátor	db	1	8 200 000	8 200 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	EEG monitor (CFM)	db	1	6 440 250	6 440 250
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Helyszíni röntgen készülék	db	1	59 600 000	59 600 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	ICIP/CIS szerver	db	1	1 625 000	1 625 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Tábla PC	db	20	400 000	8 000 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Asztali PC + monitor	db	2	275 000	550 000
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	Switch (24 port)	db	4	187 500	750 000
					0
					0
					0
					0
összesen					179 053 250

VII. Átírást, felújítás:

2 613 682 Ft

12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

Szöveges indoklás:

A projekt keretében tervezett felújítási munkálatok a hálózat kiépítésének, a szükséges végpontok kialakításának költségét tartalmazza.

Kiegészítő táblázat:

sor száma	tevékenység megnevezése	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok	Hálózat kiépítése	db	1	2 613 682	2 613 682
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
összesen					2 613 682

VIII. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft

1 350 000 Ft


51. ANYAGKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:


a számítások bemutatása!

Kiegészítő táblázat:

sor száma	beszerzett anyagok	mennyiségi egység	mennyiség	egységár (Ft)	Összesen
511. Vásárolt anyagok költségei	Projektadminisztráció eszközei	db	1 000	1 350	1 350 000
					0
					0
					0




3. sz. melléklet
A Projekt forrásai




3. sz. melléklet

Források

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	24 964 590	10,00
1/1. a Kedvezményezett hozzájárulása	24 964 590	10,00
1/2. partnerek hozzájárulása	-	-
1/3. bankhitel	-	-
II. egyéb támogatás:	-	-
III. a támogatási konstrukció keretében megítélt támogatás	224 681 303	90,00
Összesen	249 645 893	100,00



4. sz. melléklet
A Projekt indikátorai



4. sz. melléklet

A Projekt indikátorai

Mutató neve	Mutató forrása	Mértékegység	Kiindulási érték	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
Beszerzett orvos technológiai eszközök száma	Pályázó saját programterve, projekt előrehaladási jelentés.	db	0	20	20	20	20	20
PIC/INO orvos technológiai eszközök átlagéletkora	Pályázó saját programterve, projekt előrehaladási jelentés.	év	13,62	5,9	6,6	7,3	8	8,8
A fejlesztés eredményeképpen véglegesen kivont, elavult PIC/INO eszközök száma.	Pályázó saját programterve, projekt előrehaladási jelentés.	db	53	53	53	53	53	53
A fejlesztés eredményeképpen véglegesen kivont, elavult PIC/INO eszközök aránya. ¹²	Pályázó saját programterve, projekt előrehaladási jelentés.	%	0	65,43	65,43	65,43	65,43	65,43
A kórház medikai informatikai rendszerébe integrált műszerek aránya. ³	Pályázó saját programterve, projekt előrehaladási jelentés.	%	0	100	100	100	100	100


¹ Eszkőfajták szerint.² Kivont eszköz/régi eszközpark (a pályázatban érintett eszközök tekintetében).³ A régi és az új eszközök egyaránt integrálandóak.

A detektált biológiai és terápiás paraméterek központi megjelenítésének, feldolgozásának és archiválásának aránya.	A Pályázó projekt előrehaladás i jelentése.	%	0	100	100	100	100	100
Az összes lélegeztetett koraszülött esetében a fejlesztés során beszerzett eszközökkel történő lélegeztetési órák aránya az összes lélegeztetési órához képest. ⁴	A Pályázó projekt előrehaladás i jelentése.	%	0	0	0	0	0	19,8

PIC III szint fejlesztése esetén az alábbi indikátorok is kötelezőek:



Mutató neve	Mutató forrása	Mértékegység	Kiindulási érték	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
Súlyos III.-IV. stádiumú intraventrikuláris vérzés 1500 g súly alatt születettek között (gyakorisága 12,5 %).	Projekt fenntartási jelentés az országos szakfőorvosi jelentés alapján.	%	12	10	7	7	7	6
Az 1500 gramm alatti testsúllyal született koraszülöttek letalitási arányának javulása.	Projekt fenntartási jelentés az országos szakfőorvosi jelentés alapján.	%	12	10	7	6	6	5

⁴ Csak PIC III esetében releváns.




5. sz. melléklet

**Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok,
szerződések, megállapodások
(Nem releváns)**

6. sz. melléklet
Eltérések listája



A handwritten signature is written over a circular stamp located in the bottom right corner of the page. The stamp contains illegible text, likely an official seal or date.

Eltérések listája

Kedvezményezett neve: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.


Projekt azonosítószáma: TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0013

Sorszám	Módosított dokumentum	Módosítás leírása
1.	Pályázati adatlap	<p>2.3., 2.4. pont - A projekt megvalósításának kezdési és befejezési időpontja módosult.</p> <p>2.5., 2.6. pont - A projekt elszámolható összköltsége, és az igényelt támogatás összege a Bíráló Bizottság döntése miatt változott.</p> <p>3.5. pont - Adószám</p> <p>3.7. pont - Statisztikai szám</p> <p>5.4. pont - A projekt előkészítéséhez igényelt szakmai támogatás „A” pontjában részletezett költség változott a Bíráló Bizottsági döntés értelmében.</p> <p>5.6. pont - A projekt tevékenységek szerinti ütemezése, a projekt megkezdésének módosítása miatt a változások követése miatt módosult.</p> <p>5.7.1. pont Elszámolható tevékenységek és költségek a Bíráló Bizottság által kerültek átvezetésre.</p> <p>5.7.2. pont - Támogatható tevékenységek ütemezése A Támogatási szerződés megkötéséhez előírtan, a költségek ütemezését módosítottuk a lehívható források korlátja miatt.</p> <p>5.7.3. pont - Források A Bíráló Bizottság költségcsökkentésének köszönhetően módosult a támogatás és a saját forrás összege.</p> <p>6. pont - Tájékoztatási követelmények A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége módosult és a támogatás mértékét figyelembe véve a II. sz. kommunikációs csomag került alkalmazásra.</p>
2.	Költségvetési táblázat	<p>Az ESZA tájékoztatóként küldött új költségvetési tábla sablon került kitöltésre.</p> <p>Szöveges indoklás - A Támogatási Szerződés megkötéséhez előírt módosítások végrehajtásra kerültek.</p> <p>Ktg. ütemezés - A Támogatási Szerződés feltételeként előírtan, a költségek ütemezését módosítottuk a lehívható források korlátja miatt.</p>
3.	Közbeszerzési terv	<p>Az ajánlatok beadási határideje, az ajánlatok értékelésének dátuma, és az eredményhirdetés dátuma módosult a projekt kezdési dátumának módosítása miatt.</p>
4.	OTMR adatlap	<p>Kitöltésre került a támogató levéllel összhangban.</p>

MÓDOSÍTÁSVEZETŐ

Pályázat azonosító:	TJOP-2.2.2/C-10/1-2011-0013
Projekt időtartam:	2012.01.15 - 2012.10.14
Áfa nyilatkozat:	'C': BRUTTÓ MÓDON SZÁMOL EL (ÁFA-val növelt bruttó összeget számolhat el)

Sorszám	Módosítás oka	Változtatás tartalma	Eredeti	Módosított	Érintett költségvetés	Érintett osztály	Érintett sorok	Értékűl	Értékre	Külsőházt	Változás vezerve Részletes költségterv	Változás vezerve Szöveges indoklás	Változás vezerve Ütemezés	Módosítás dátuma	Elsőnév
1	BB döntés	A (költség)levonás következtében sérül a százalcos korlát az Előkészítési költségek esetében emiatt 319.583 Ft levonás szükséges.	Tervek, tanulmányok fejlesztésének költsége: 5 312 500 Ft	Tervek, tanulmányok fejlesztésének költsége: 4 992 917 Ft	F	L	529.	5 312 500	4 992 917	-319 583	R	SZ	Ü	2011.11.10	BT
2	BB döntés	Az ultrahang készülék egységárát a Bíráló Bizottság bruttó 15.000.000 Ft-ban maximalizálja, vagyis 14.740.000 Ft költségcsökkentés szükséges. Bár a pályázó eltarthat a 18. számú Eszközspecifikáció c. melléklet ajánlásától, azonban a pályázat nem tartalmaz objektív adatokat arra vonatkozóan, hogy az intézmény jelenlegi, az egészségügyi ellátárendszerben betöltött progresszívvisi szintje indokolja a nagy tudású UH készülék beszerzését.	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések - UH készülék: 29 740 000 Ft	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések - UH készülék: 15 000 000 Ft	F	VI.	141.	29 740 000	15 000 000	-14 740 000	R	SZ	Ü	2011.11.10	BT
3	BB döntés	A pályázat 5 infúziós pumpa és 2 dokkoló egység beszerzését tervezi. Az infúziós pumpák számához képesti túlsó a tervezett dokkolók beszerzési ára, ezért költségcsökkentés szükséges. Önállóan dokkoló egység beszerzése nem támogatható a projekti keretén belül.	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések - dokkoló egység 3 infúziós pumpához kocsival (2 db): 2 238 000 Ft	Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések - dokkoló egység 3 infúziós pumpához kocsival (2 db): 1 119 000 Ft	F	VI.	141	2 238 000	1 119 000	-1 119 000	R	SZ	Ü	2011.11.10	BT
4	BB döntés	A levonás következtében sérül a százalcos korlát a Tartalék esetében pedig 117.706 Ft levonás szükséges.	Tartalék: 12 600 000	Tartalék: 12 482 294	F	Tartalék	Tartalék	12 600 000	12 482 294	-117 706	R	SZ	nem releváns	2011.11.10	BT
										0					
										0					
										0					
										0					
										0					
										0					
										0					
										0					
										0					
										0					
Összes csökkentés:										-16 296 289					
Ajlatlap															
Inglyelt összköltség:															
Változások után:										265 942 182		249 645 893			
Szöveges indoklás:												IGAZ			
Inglyelt összköltség:															
Változások után:										265 942 182		249 645 893			
Ütemezés:															
Inglyelt összköltség:															
Változások után:										253 342 182		237 045 893			
Tartalék:										237 163 599		237 045 893			
Tartalék változás után:										12 600 000		-117 706			
										12 482 294		IGAZ			





Kérelem


Tárgy: Kérelem a megvalósítás kezdő és befejező dátumának módosításához


Alulírott, Dr. Adorján Gusztáv, mint a **Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** képviselője ezúton kérelmezem a TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0013 azonosítószámú pályázat megvalósításának kezdő dátumát 2012. január 15-re, míg befejező dátumának 2012. október 14-re történő módosítását.

Nyíregyháza, 2011. november 07.

Tisztelettel:

Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Szent István u. 68.
Adószám: 14766758-4-15
Csof. azonosító: 17780979-S-44
Céggjegyzékszám: 15-09-074338


Dr. Adorján Gusztáv
ügyvezető igazgató



1. sz. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

a

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében meghirdetett

**„A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív
Neonatólogiai Osztályok műszaki fejlesztése”**


című
pályázati felhíváshoz

Kódszám:

TIOP-2.2.2/C/10/1



A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.



PÁLYÁZATI ADATLAP

1. A PROJEKT KAPCSOLÓDÁSA A PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

1.1. A pályázati felhívás száma	TIOP-2.2.2/C/10/1
---------------------------------	-------------------

2. A PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI

2.1. A projekt címe (max. 250 karakter)	Modern technológiával a koraszülöttek túlélési esélyeiért - PIC osztály fejlesztése a Jósa András Oktatókórházban
2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne	
Megye:	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Település:	Nyíregyháza
Irányítószám:	4400
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Szent István út
Házszám:	68.
Helyrajzi szám:	3503/1

2.3. A projekt megvalósításának kezdete:	2012 Év január hó 15 nap
--	--------------------------

2.4. A projekt megvalósításának befejezése:	2012 Év október hó 14. nap
---	----------------------------

2.5. A projekt elszámolható költségei összesen (Ft)	249 645 893
---	-------------

2.6. Az igényelt támogatás összege (Ft)	224 681 303
---	-------------

2.7. A támogatás mértéke (%)	90%
------------------------------	-----

3. A PÁLYÁZÓ ADATAI

(Cégkivonat, alapító okirat/ éves beszámoló, EVA/SZJA – bevallásban szereplő adatok alapján)

3.1. A pályázó teljes neve:	Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
-----------------------------	--


3.2. A pályázó rövidített neve (amennyiben releváns):	Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft.
---	---

3.3. Gazdálkodási formakód	572 (599)
----------------------------	-----------

3.4. Önkormányzati törzsszám (amennyiben releváns):	-
---	---

3.5. Adószám:	14766758-4-15
---------------	---------------

3.6. Bankszámlaszám:	11600006-00000000-34712421
----------------------	----------------------------



3.7. Statisztikai szám:	14766758-5590572-15
3.8. Cégbírósi bejegyzés száma/bírósi nyilvántartásba vétel/vállalkozói igazolvány száma:	15-09-074338
3.9. Alapítás időpontja (alapító okirat kelte, önkormányzat esetén alakuló ülés időpontja):	2009.04.29.
3.10. Minősítési kód:	7
3.11. Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése	8610
3.12. Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és megnevezése	8610
3.13. A pályázó székhelye:	
Ország	Magyarország
Megye:	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Település:	Nyíregyháza
Irányítószám:	4400
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Szent István út
Házszám	68.
Helyrajzi szám:	3503/1
3.14. A pályázó postacíme	
Megye:	Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Település:	Nyíregyháza
Irányítószám:	4400
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)	Szent István út
Házszám:	68.
Helyrajzi szám	3503/1
Postafiók irányítószám:	-
Postafiók:	-
Honlap:	www.josa.hu
3.15. A pályázó hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai	
Név:	Dr. Adorján Gusztáv
Beosztás:	Ügyvezető igazgató
Telefon 1:	06 42 599 700
Telefon 2:	-
Fax 1:	06 42 461 174
Fax 2:	-
e-mail:	projektiroda@josa.hu
Név:	-
Beosztás:	-
Telefon 1:	-
Telefon 2:	-
Fax 1:	-
Fax 2:	-
e-mail:	-
3.16. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai	



Név:	Dr. Molnár Andrea
Beosztás:	Gazdasági igazgató
Telefon 1:	06 42 599 700
Telefon 2:	-
Fax 1:	06 42 461 174
Fax 2:	-
e-mail:	projektiroda@josa.hu

3.17. Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban)

3.17.1. Önkormányzatok esetében

Megnevezés év év
Sajátos működési bevétele		
Mérlegfőösszeg		
Módosított pénzmaradvány		
Tartalékba helyezhető pénzösszeg		
Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)		

3.17.2. Állami költségvetési intézmények esetében


Megnevezés év év
Intézményi költségvetésének fő összege		
Általános statisztikai állományi létszám (fő) (az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szereplő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)		

3.17.3. Non-profit szervezetek esetében

Megnevezés	2008 év - Intézményi	2009 év Intézményi	2009é v Kft.
Összes bevétel	17 590 105	12 052 507	7 783 810
Adózás előtti eredmény	-	-	1 638 730
Saját tőke	7 443 206	5 172 973	1 648 730
Mérlegfőösszeg	10 227 896	10 096 139	6 937 317
Általános statisztikai állományi létszám (fő) (az előző 12 havi KSH létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szereplő teljes munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)	2468	2434	2434

3.18. A pályázatkészítő adatai (amennyiben a pályázatot nem a pályázó készítette, hanem külső céget bízott meg ezzel)

Cégnév/Név:	-
Telefonszám:	-
Fax szám:	-
e-mail cím:	-



4. A PÁLYÁZÓ BEMUTATÁSA

4.1. A) A jelenlegi helyzet bemutatása (maximum 4000 karakter)

Önkormányzatok, és önkormányzati társulások esetében:

- A település vagy az önkormányzati társulásban érintett települések összességének földrajzi, gazdasági, közlekedési, demográfiai, foglalkoztatottsági, művelődési adatai.
- A település/célterület vagy az önkormányzati társulásban érintett települések összességének infrastrukturális ellátottsága, fejlődése-elmaradottsága, besorolása.
- Fejlődési trendek.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Magyarország legkeletibb megyéje, az Észak-Alföldi régióban található. A megyeszékhely és Budapest távolsága 260 km. Északkeletről Ukrajna, délkeletről Románia, délnyugatról Hajdú-Bihar megye, északról Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Szlovákia határolja. A megye székhelye Nyíregyháza. 229 település található a megyében, melyből egy megyei jogú város és 26 város. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 12 kistérségre oszlik.

A megye iparában a legfontosabb ágazatok közé tartozik a gép-, élelmiszer-, vegyi-, textilipar, de jól prosperálnak a fémfeldolgozás körébe sorolható cégek és faipari üzemek is. A megye kereskedelmében az export 72%-a az EU tagállamok felé irányul, ami azt jelzi, hogy sikeres volt a piacváltás, eredményes a privatizáció. Mezőgazdasága a gyümölcsfélék, a takarmánynövények, zöldségfélék és a dohánytermelés terén rendelkezik nagy hagyományokkal. Az állattenyésztésben a szarvasmarha, a sertés és a juhtenyésztés dominál, de számottevő a méhészet, a vadgazdálkodás és a kisállattartás is a megyében.

A lakosság születéskor várható átlagos élettartama a nők esetében meghaladta a 75 évet, míg a férfiak esetében csak a 65,8 évet érte el, jóval elmaradva az országos átlagtól. A lakosság egészségi állapotát az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés esélyegyenlőtlenségei révén speciálisan befolyásolja a megye településszerkezete: a 229 településből 152 lakosságszáma 2000 fő alatti.

A halálzási adatok alapján mindkét nem esetében a legjelentősebb halállokként a keringési rendszer betegségei szerepelnek, melyet a daganatok, majd a morbiditás és mortalitások külső okai (közlekedési és egyéb balesetek, öngyilkosság stb.) okozta halálzások követnek. Az összes, szív-érrendszeri halálzás mindkét nemnél konzekvensen meghaladja a régiós és országos értékeket, mindemellett megyénkben is – követve az országos tendenciát – megfigyelhető a halálzások csökkenése az 1990-es évek elejétől.

A Kórház ellátási területe a kiemelten hátrányos helyzetű térségek közé tartozik, a rossz szociális körülmények, az alacsony iskolázottság, a magas munkanélküliségi ráta többek között felelősek azért, hogy a régióknban az országos átlagnál magasabb a koraszülöttek és intrauterin retardáltak aránya.

A 20 ágyas neonatalis intenzív centrum (PIC III) hivatott intenzív ellátási szolgáltatást nyújtani a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében született súlyos állapotú újszülöttek és koraszülöttek részére. A centrum jelenlegi személyi és tárgyi lehetőségei lehetővé teszik, hogy széleskörű diagnosztikus és terápiás eljárásokat nyújtson az ápoltak részére. Az ellátási szint a jelenlegi országos besorolás alapján III. szint.

A NIC látja el a megyében született intenzívellátásra szoruló koraszülötteket és súlyos állapotú újszülötteket. Csak emergenciális ellátást igénylő veleszületett szívbeteg, hydrocephalusosok, mellkasi műtétet igénylők kerülnek a más intézetbe továbbszállításra.

A koraszülöttek, súlyos állapotú újszülöttek mentését, szállítását az országos hálózat részeként a Beteg Gyermekekért Alapítvány szervezésében az osztálydolgozói végzik.

A NIC szoros munkakapcsolatot tart a régió neonatalis intenzív ellátóival, mely a

napi rutin feladatok ellátásán túl a tudományos tevékenységre is kiterjed. A Debreceni Akadémiai Bizottság Neonatalis Munkacsoportjának elnöki tisztét a NIC vezetője, Dr. Dicső Ferenc látja el.

4.1.B) A szervezet alapítói (non-profit szervezet esetén) /felügyeleti szerv (kölségvetési szerv esetén).

A kérdés nem értelmezhető a szervezetre:

Tulajdonos/alapító/felügyeleti szerv neve	Tulajdoni hányad (tulajdonos esetén)	
	összeg (Ft)	százalék (%-ban)
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egészségügyi Szervezési és Szolgáltató Holding Nonprofit Zrt.	10 000 000	100

4.1.C) Kérjük, röviden mutassa be a szervezet felépítését és a pályázatért felelős szervezeti egység/személy helyzetét, függetlenségét a szervezeten belül! (max. 400 karakter)

A kórház élén Dr. Adorján Gusztáv ügyvezető igazgató áll. A ügyvezető igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a kórház alkalmazottai felett, egy személyben felelős a Kórház gazdálkodásáért és működéséért. A projekt megvalósításáért felelős projektmenedzser közvetlenül az ügyvezető igazgató felügyelete alatt végzi feladatait, munkáját a projekt megvalósításában a projektmenedzsment team segíti.

4.2. Ismertesse, hogy a pályázat miként járul hozzá a cég/szervezet 4.1 pontban leírt fejlődési trendek lehetőségeihez? (szöveges, és számszerű ismertetés, max. 2000 karakter)

A kórházi fejlesztések egy hosszú távú koncepció mentén valósulnak meg, melynek célja, hogy a beteg gyógyítása szempontjából szorosan egymással összetartozó szakmák egy tömbben helyezkedjenek el. A növekvő esetszám, illetőleg a megyei halálozási adatok a fejlesztés szükségességét támasztják alá. A koraszülöttek aránya a megyében meghaladja az országos értéket; csak a JAOK-ban folyik kis súlyú koraszülöttek, illetve közép és súlyos fejlődési rendellenességgel született újszülöttek ellátása.

4.3.1. Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket! Ha háromnál több állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a szervezet életében jelentős projektet az elmúlt öt évből!

Megnevezés	A megvalósítás időpontja	A projekt összes költsége (Ft)	Támogatott projekt esetén program neve	Támogatott projekt esetén pályázati azonosító szám

Pathológiai épület rekonstrukciója	2006-2007	307 400	Átadva	központi címzett támogatás
Ápolási Osztály kialakítása	2007	70 000	Átadva	minisztériumi támogatás szerkezet átalakításra
Mozgásszervi Rehabilitációs Részleg kialakítása	2007	60 000	Átadva	Minisztériumi támogatás szerkezet átalakításra
Térségi Diagnosztikai Központ	2007-2008	1 221 500 (+33 300 + 49 900)	Átadva	HEFOP
Kardiovaszkuláris Központ /Térségi Diagnosztikai és szűrőközpont kiegészítése fekvő ellátással	2007-2008	1 650 000	Átadva	Fenntartói forrás
Jósa András Tömbkórház projekt	2008-	11 146 000	Infrastruktúra fejlesztés az egészségpólusokban TIOP-2.2.7/07/2F	TIOP 2.2.7

4.3.2. Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek!

Jelenleg zajlik a Tömbkórház projekt (TIOP-2.2.7) megvalósítása, illetőleg a (TIOP-2.2.2) a sürgősségi ellátórendszer infrastrukturális fejlesztése. A Kórház külön projekt menedzsment csapatot állított fel a pályázat kezelésére a Projekt Irodán belül a projekt lebonyolítására, tehát ez nem veszélyezteti jelen projekt megvalósulását, és nem von el humán erőforrás kapacitást.

4.4.1. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a projekt végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsmentet!

A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő):	4
A) Ebből a projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik összesen (fő):	2
Orvosi Szakképzettséggel rendelkezik (fő):	1
Pénzügyi Szakképzettséggel rendelkezik (fő)	1
..... Szakképzettséggel rendelkezik (fő):	0
B) Projekt menedzser, heti 20 órában:	1
C) Egyéb: projekt asszisztens, heti 20 órában	1

A projektben résztvevő személyek részletesen (minimum a projekt menedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető).

Név	Munkatapasztalat	Képzettség	Szervezetnél
-----	------------------	------------	--------------

	(év)		eltöltött idő (év)

Szöveges indoklás

A projekt menedzser kiválasztása a Támogatási Szerződés megkötéséig valósul meg. Az Intézmény álláshirdetést tesz közzé, és a Pályázati útmutató C1.4. pontjában előírt szakmai kritériumoknak megfelelő szakembert fog kiválasztani. A projektmenedzsmen többi tagja egy külsős cég megbízásával végzik el az adminisztrációval, illetve a projekt kezelésével, irányításával kapcsolatos feladatokat. A cég kiválasztása árajánlatok bekérésével történik, mivel a megbízási díj értéke nem éri el a közbeszerzési értékhatárt előreláthatólag. A projektmenedzsmen többi tagjának kiválasztása esetében is a pályázó figyelembe veszi a Pályázati útmutató C1. 4. pontjában, a projektmenedzsmen tagjaira, illetve a külső szolgáltatóra vonatkozó előírásait. A részletesen kifejtett kritériumokat és szakmai elvárásokat a pályázat mellékleteként csatolt álláshirdetés minta tartalmazza.

4.4.2. Ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl: licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi erőforrás szükséges és ezek hogyan állnak rendelkezésre a projekt megvalósítási és fenntartási időtartama alatt? (max.500 karakter)

A projekt megvalósítása alatt a projektmenedzser számára az Intézmény egy irodahelyiséget biztosít a Projekt Irodában A projekt irodában a Jósa András Oktatókórház a feladatai elvégzéséhez szükséges eszközöket és berendezéseket a projektmenedzser rendelkezésére bocsátja, a munkavégzés alapvető feltételeit biztosítja (nyomtató, fénymásoló, számítógép, és telefon).

4.4.3. Kérjük, ismertesse, hogy a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet! Kérjük, adja meg a bevont szállítók és partnerek tervezett számát is! (max. 400 karakter)

Saját kivitelezés

belső projektmenedzsmen

Külső kivitelezés

- MT írása
- Projekt menedzsmen
- eszközbeszerzés
- informatikai fejlesztés
- könyvvizsgálat
- közbeszerzés lebonyolítása
- tájékoztatás és kommunikáció, nyilvánosság
- bankszámlavezetés

5. A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA

5.1. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát. (maximum 4000 karakter). Ismertesse a projektet megalapozó szükségletfelmérés eredményét!

Kérjük, adja meg a projekt várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét!

Az osztályos és alapítványi eszközpark részleges cseréje szükségszerű, a gép-műszerek 38%-ának életkora meghaladja a 10-15 évet, ill. elenyésző számban 20 évnél idősebb elektronikus terápiás orvosi gép-műszerek is fellelhetőek az osztályon. Ezek az eszközök teljes funkcionalitásukat már többségében a karbantartás ellenére sem teljesítik, erkölcsileg amortizálódtak. A korszerű nagy adat- és információ tartalmú diagnosztikát és az ennek alapján felállított- szintén nagy mennyiségű információt alkalmazó - terápiás eljárásokat nem támogatják.

Az ellátás szakmai színvonalának emelése csak akként lehetséges, hogyha a PIC lokális informatikai rendszer (CIS) bevezetésre kerül, ill. a rendszerbe illeszthető (integrált) Hitech orvosi gép-műszerek kerülnek beszerzésre.

Projekt megvalósítás műszaki indokoltóságát alátámasztja a meglévő előregedett műszerpark átvizsgálása, melynek során az elhasználódottság elsősorban az 10 évnél öregebb inkubátorok esetében jól látható. A feliratok részben elkoptak, a tartozékok hiányosak, egyes alkatrészek töröttek. Az páratartalom szabályozás a megengedett pontosság határát súrolja, az oxigénadagolás nem nevezhető korszerűnek.

A respirátorok egy része több mint 20 éves konstrukció, a korszerű lélegeztetési módokat és precizitást nem teljesítik, nem a kor színvonalának megfelelő elektronikával, paraméter- méréssel és kijelzéssel rendelkeznek.

Az infúziós pumpákból több már nem is alkalmazható, ill. a régi sorozatú eszközökön az élettartam elérésének jelei megfigyelhetőek.

A pulzoximéter-vérnyomás-EKG/RESP funkciókat ellátó betegőrző monitorokból csak 4 db található, mely a 20 ágyhoz képest igen kevés, ebből 2 db korszerű, és életkora is megfelelő.

Néhány betegség kezelése, részben a progresszív betegellátás, részben műszer hiány miatt nem kezelhető az egységben (pl. veleszületett emergenciális ellátást igénylő szívfejlődési rendellenességek, mellkasi, mellüregi fejlődési zavarok, primér és secunder persistáló pulmonalis hypertonia).

A neonatalis intenzív centrum jelenlegi kubatúrája nem felel meg az igényeknek:

- különös tekintettel a koraszülött és anya együttes elhelyezésére
- a kórtermek zsúfoltságára
- a kórtermek elhelyezkedésére
- kiszolgáló helyiségek kicsiny alapterületére
- a részleg fizikai távolságára a szülészeti ellátó osztálytól (500 m távolságban lévő épületek)

Ugyancsak részben elavult, részben túlkoros az egységben használt műszerpark (monitorok, infúziós pumpák, lélegeztető gépek, inkubátorok).

A 2012. április végére, a Pólus Projekt keretében megépülő Gyermekosztályi Tömbben tervezett új neonatalis intenzívcentrum kubatúrájában teljes mértékben, műszerparkjában részben felel meg az elvárásoknak. A műszerek közül, kibővített funkciójú vérgáz-analizátor, mobil color doppler UH készülék (cardiolgiai vizsgálatra is alkalmas), ultrahangos haemodinamikai monitor, mobil röntgen készülék hiányzik.

5.2. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt célját. (maximum 2000 karakter)
Kérjük, adja meg a projekt hosszú távú és közvetlen céljait, valamint a várt számszerűsíthető vagy egyéb módon meghatározható eredményét!

Hosszú távú és közvetlen cél:

- legmagasabb szintű ellátás biztosítása a részlegben kezelt koraszülötteknek,
- koraszülött csecsemők életésélyeinek növelése,
- korszerű hi-tech technológiának megfelelő eszközök használata,

- informatikai rendszerek integrálása a gépműszerekkel, mely által biztonságosabb az adattárolás és rögzítés, ezáltal a betegellátás is,
- költséghatékony működés megvalósítása,
- társadalmi haszon növelése.

Számszerűsíthető eredmények:

- eszközpark átlagéletkorának csökkentése 5,9-re
- 20 db gépműszer beszerzése
- letallítási arány és Súlyos III.-IV. stádiumú intraventrikuláris vérzés arányának csökkentése 7%-ra

5.3. A projekt célcsoportja.

Mutassa be a projekt közvetlen és közvetett haszonélvezőit (maximum 2000 karakter), a célcsoport projekt szempontjából lényeges körülményeit (pl. elérhetőség, jövedelmi helyzet stb.)! Kérjük, ismertesse,

- hogyan határozta meg a projekt célcsoportját (egyéb felmérés, meglévő ügyfelek, jogszabályi kötelezettség stb.),
- a célcsoport szükségletei, körülményei hogyan jelennek meg a projektben és
- a célcsoportot bevonta-e a projekt tervezésébe?

Közvetlen célcsoport:

- Jósa András Oktatókórház Csecsemő- és Gyermekegyógyászati Osztály Perinatális Intenzív Centrum ellátásait igénybevevő koraszülöttek:

A célcsoport tagjai az elsődleges haszonélvezői a fejlesztésnek, mivel magasabb színvonalú szolgáltatáshoz jutnak, ez által túlélési esélyük valószínűsége nő, illetve az esetleges maradandó károsulások kialakulása a korai detekció és korszerű ellátás következtében csökken. Ez által a hazaadott csecsemők és későbbi gyermekek, majd felnőttek egészségben eltöltött életéveik száma nő, a maradandó károsulások kialakulása csökken, melynek társadalmi haszna a szociális rászorultság mértéke, valamint a további kórházi kezelések költsége redukálható. A koraszülöttek egyenlő ellátási esélye megvalósul.

- Jósa András Oktatókórház alkalmazottai, munkatársai:

A fejlesztésnek köszönhetően növekszik a dolgozói elégedettség, mivel az Osztály korszerű technológiával felszerelt magas színvonalú ellátásra lesz képes. Emelkedik az ellátás biztonsága, az adatok folyamatos rögzítése elősegíti a hibák kiküszöbölését és elkerülését. A korszerű hi-tech eszközök és informatikai rendszerek bevezetése következtében civilizált munkakörülmények jönnek létre, ezáltal az intézmény munkaerőmegtartó-képessége javul, az intézmény a színvonal emelkedésével, illetőleg az ellátás biztonságának növekedésével regionális szerepét erősíti.

Közvetett célcsoportok:

- Az elsődleges célcsoportba tartozó személyek családtagjai, hozzátartozói
- Jósa András Oktatókórházba beutaló, beküldő orvosok
- Ellátási területen működő egészségügyi intézmények
- Tulajdonos önkormányzat
- Oktatási partner intézmények
- Egyéb egészségügyben működő szervezetek

5.4. A projekt előkészítéséhez igényelt szakmai támogatás

5.4. A) Kérjük mutassa be a projekt benyújtása/befogadása előtt megkezdett előkészítési tevékenységeket!



Előkészítő tevékenység	Tevékenység kezdete	Tevékenység vége	Költség (Ft)
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése	2010. 09. 30.	2011.02.15.	4 992 917

5.4. B) Kérjük röviden indokolja miért van szükség projektje előkészítéséhez az A) pontban megjelölt tevékenységekre!

A tanulmány elkészítése során felmérésre kerültek az Osztály és a Kórház szakmai igényei, definiálásra került a fejlesztési tartalom, figyelembe véve a pályázati útmutató, illetve az eszközökre és a tervezett informatikai rendszerre vonatkozó specifikációkat és kritériumokat, melyek kombinációja elősegíti a sikeres megvalósítást és a megfelelő ütemezés kialakítását.

5.5. **Mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát.** (maximum 4000 karakter). Kérjük, hogy mindenképpen térjen ki a következőkre:

- a projekt fő tevékenységei, az egyes tevékenységek eredménye és hozzájárulása a projekt céljához
- a tevékenységek esetében érvényesítendő szakmai/műszaki követelmények/szabványok és az ezek érvényesülését biztosító előírások/tervek megléte
- az egyes tevékenységek esetében alkalmazott technológia/módszertan leírása (amennyiben értelmezhető)
- értéktöbbletet hordozó elemek bemutatása

A projekt fő tevékenysége a minimumfeltételben részletezett előírások illetőleg az Osztály szakmai igényének, valamint a pályázati kiírás kritériumainak figyelembevételével meghatározott eszközbeszerzés, illetőleg informatikai fejlesztés. A beruházás építészeti tevékenységet csupán minimálisan tartalmaz, mely a hálózat, illetőleg a szükséges végpontok kialakítását jelenti.

Pályázó a beszerzésre kerülő eszközök összetételét és darabszámát a pályázható eszközök tekintetében úgy határozta meg, hogy a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendeletben előírt tárgyi minimumfeltételeket teljesítse, de figyelemmel volt a szakmai igényekre és a meglévő, továbbra is használatban maradó eszközök életkorára, valamint az Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban program keretében pályázott gép-műszerekre és a pályázati útmutató és mellékletei által megszabott feltételekre is.


Az informatikai rendszer integrálása, illesztése és fejlesztése során iránymutató volt a kiépítendő rendszerrel szemben támasztott követelményrendszer, melyet az informatikai specifikáció tartalmazott.

A felsorolt specifikációk és szabályozások maximális érvényesítése valósult meg az eszközlista összeállítása és az informatikai fejlesztés tartalmának definiálásakor.

5.6. **Mutassa be a projekt tevékenységek szerinti ütemezését** (kérjük tervezett beszerzéseit is megjeleníteni). A tevékenységeket/beszerzéseket a projekt tényleges megkezdésétől számítva mutassa be, negyedéves bontásban!

	2011 év				2012 év			
	1. n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év	1. n.év	2.n.év	3.n.év	4.n.év
Előkészítés	x	x						

Fejlesztési koncepció elkészítése, szakmai igények felmérése	x							
MT írása, pályázat benyújtása	x							
Bírálati időszak		x						
TSZ előkészítése, aláírása				x	x			
Megvalósítás				x	x	x	x	
Projekt menedzser és a külső projekt menedzser szervezet kiválasztása és felállítása				x				
Projekt menedzser tevékenység megvalósítása					x	x	x	
Közbeszerzetető kijelölése					x			
Közbeszerzési eljárások előkészítése, kiírása, eredményhirdetés, szerződéskötés a beszállítókkal					x	x		
Eszközök beszerzése, beszerelése, illesztése						x	x	
Informatikai eszközök és rendszer telepítése, illesztése, hálózat építése					x	x	x	
Képzések és humán erőforrás betanítása							x	
Nyilvánosság biztosítása					x	x	x	
Könyvvizsgálat							x	
Projekt zárása							x	
ZPEJ benyújtása, elszámolás							x	




5.7. A projekt költségvetése

5.7.1. Elszámolható költségek és tevékenységek

Tevékenységek-költség-kategóriák	Támogatási intenzitás %	Projekt előkészítési költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Átalakítás, felújítás, korszerűsítés	Eszköz-beszerzés	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen
		Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
11. IMMATERIÁLIS JAVAK								29 062 500		29 062 500
111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke										
112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke										
113. Vagyoni értékű jogok										
114. Szellemi termékek								29 062 500		29 062 500
TÁRGYI ESZKÖZÖK							2 613 682	179 053 250		181 666 932
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK							2 613 682			2 613 682
121. Földterület, termőföld										
122. Telek, telkesítés										
123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok							2 613 682			2 613 682
124. Egyéb építmények										




Tevékenységek-költség-kategóriák	Támogatási intenzitás %	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Átalakítás, felújítás, korszerűsítés	Eszköz-beszerzés	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen
125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek										
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok										
13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK										
131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök										
132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek										
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK								179 053 250		179 053 250
141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések								179 053 250		179 053 250
142. Egyéb járművek										
143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések										



[Handwritten signature]

Tevékenységek-költség-kategóriák	Támogatási intenzitás %	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Átalakítás, felújítás, korszerűsítés	Eszköz-beszerzés	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen
144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek										
RÁFORDÍTÁSOK		4 992 917	7 891 250		2 000 000	10 200 000			1 350 000	26 434 167
51. ANYAGKÖLTSÉG									1 350 000	1 350 000
511. Vásárolt anyagok költségei									1 350 000	1 350 000
513. Egyéb anyagköltség										
519. Anyagköltség megtérülés										
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI		4 992 917	5 000 000		2 000 000	10 200 000				22 192 917
521. Szállításhoz tartozó költségek										
522. Bérleti díjak										
523. Karbantartási költségek										
524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek										
525. Oktatás és továbbképzés költségei										



Tevékenységek-költség-kategóriák	Támogatási intenzitás %	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Átalakítás, felújítás, korszerűsítés	Eszköz-beszerzés	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen
526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)										
527. Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek										
529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei		4 992 917	5 000 000		2 000 000	10 200 000				22 192 917
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI										
531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek										
532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak										
533. Biztosítási díj										
534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj										
539. Különböző egyéb költségek										
54. BÉRKÖLTSÉG			2 250 000							2 250 000
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK										
56. BÉRJÁRULÉKOK			641 250							641 250



Tevékenységek-költség-kategóriák	Támogatási intenzitás %	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Átalakítás, felújítás, korszerűsítés	Eszköz-beszerzés	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen
561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok			607 500							607 500
562. Egészségügyi hozzájárulás										
563. Munkaadói járulékok										
564. Szakképzési hozzájárulás			33 750							33 750
569. Egyéb bérjárulékok										
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK										
ÉRTÉKCSÖKKENÉS										
87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI										
OSSZESEN		4 992 917	7 891 250	0	2 000 000	10 200 000	2 613 682	208 115 750	1 350 000	237 163 599
TARTALÉK										12 482 294
MINDÖSSZESEN		4 992 917	7 891 250	0	2 000 000	10 200 000	2 613 682	208 115 750	1 350 000	249 645 893



5.7.2. A támogatható tevékenységek ütemezése

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítés költségei	Projekt menedzsment költségei	Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	Egyéb szolgáltatások	Átalakítás, felújítás, korszerűsítés	Eszköz-beszerzés	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség	Összesen	Összesen évek szerint
	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)	Terv (Ft-ban)
2011. IV. negyedévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012 I. negyedévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 937 037
2012 II. negyedévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	4 992 9170	2 367 375	0	2 000 000	7 000 000	0	8 550 000	450 000	25 360 292	
2012 III. negyedévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	4 088 750	0	0	1 200 000	2 613 682	149 674 313	0	157 576 745	
2012 IV. negyedévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	1 435 125	0	0	2 000 000	0	49 891 437	900 000	54 226 562	
2012 I. negyedévre ütemezett kifizetési kérelem kapcsán elszámolandó költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 992 917	7 891 250	0	2 000 000	10 200 000	2 613 682	208 115 750	1 350 000	237 163 599	237 163 599

5.7.3. - Források (Ft, illetve %)

Forrás	Ft	%
I. saját forrás	24 964 590	10
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	24 964 590	10
I/2. partnerek hozzájárulása	-	-
I/3. bankhitel	-	-
II. egyéb támogatás: ...	-	-
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	224 681 303	90
Összesen	249 645 893	100,00%

Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!

5.8. Amennyiben a pályázó a saját forráson felül egyéb forrást vesz igénybe, az egyéb források támogatástartalma, és azokhoz kapcsolódóan a projekt támogatás-intenzitása

Megnevezés	Jelen pályázatban igényelt támogatás	Visszatérítendő támogatás	Kamattámogatás
A beruházás teljes elszámolható költsége (Ft)	-	-	-
A kedvezményes kölcsön/támogatás összege (Ft)	-	-	-
Referencia ráta (%)	-	-	-
Kedvezményes kamatláb (%)	-	-	-
A kölcsön/támogatás visszafizetésének időtartama, beleértve a türelmi időt is (év)	-	-	-
Türelmi idő (év)	-	-	-
Döntés éve	-	-	-
Beruházás összege 2010-ben	-	-	-
Beruházás összege 2011-ben	-	-	-
Beruházás összege 2012-ben	-	-	-
A kedvezményes kölcsön/támogatás támogatástartalma (Ft)	-	-	-
Támogatás-intenzitás (%)	-	-	-
TÁMOGATÁS INTENZITÁS ÖSSZESEN (%):		-	

5.9. Gazdaságossági mutatók

Legalább egy, egyszerűsített jelenérték számításon alapuló, az egyes projektelemezekre kidolgozott, a beruházási, működtetési, szinten tartáshoz szükséges (amortizációt helyreállító) költségeket beszámító, a hasznosulást és a kutatási kapacitások bevételeit magába foglaló gazdaságossági mutató kidolgozása, bemutatása és indoklása. (max. 1000 karakter)

A Jósa András Oktató Kórház Perinatalis Intenzív Centrum gazdálkodása a projekt hatására nem romlik, sőt olyan mértékű megtakarítás keletkezik, amely a projekt

fenntarthatóságát messzemenőig biztosítja. Összeségében a projekt referenciaidőszaka alatt jelenértékben több mint 72 millió Ft. megtakarítás érhető el a projektnek köszönhetően.

Ez egyrészt magában foglalja a korszerű eszközök energetikai költségeinek csökkenését, az új terápiás eljárások bevezetésével elérhető bevételnövekményt. A fenntarthatóság vizsgálatakor alkalmaztuk a QALY módszertant, melynek eredményeként az eszközpark korszerűsítésével a várható QALY paraméter 420.

5.10. A projekt számszerűsíthető eredményei


Mutassa be a projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük, hogy a táblázatban az Általános Útmutatóban megadott mutatókat szerepeltesse évek szerinti bontásban, kumuláltan (amennyiben az évek szerinti bontás lehetséges!)

Mutató neve	Mutató forrása	Mértékegység	Kiindulási érték	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
Beszerzett orvos technológiai eszközök száma	Pályázó saját programterve, projekt előrehaladási jelentés.	db	0	20	20	20	20	20
PIC/INO orvos technológiai eszközök átlagéletkora	Pályázó saját programterve, projekt előrehaladási jelentés.	év	13,62	5,9	6,6	7,3	8	8,8
A fejlesztés eredményeképpen véglegesen kivont, elavult PIC/INO eszközök száma.	Pályázó saját programterve, projekt előrehaladási jelentés.	db	53	53	53	53	53	53
A fejlesztés eredményeképpen véglegesen kivont, elavult PIC/INO eszközök aránya. ¹²	Pályázó saját programterve, projekt előrehaladási jelentés.	%	0	65,43	65,43	65,43	65,43	65,43
A kórház medikai informatikai rendszerébe integrált műszerek aránya. ³	Pályázó saját programterve, projekt előrehaladási jelentés.	%	0	100	100	100	100	100
A detektált biológiai és terápiás paraméterek központi megjelenítésének, feldolgozásának és archiválásának aránya.	A Pályázó projekt előrehaladási jelentése.	%	0	100	100	100	100	100
Az összes lélegeztetett koraszülött esetében a	A Pályázó projekt	%	0	0	0	0	0	19,8

¹ Eszkőfajta szerint.

² Kivont eszköz/régi eszközpark (a pályázatban érintett eszközök tekintetében).

³ A régi és az új eszközök egyaránt integrálandóak.



fejlesztés során beszerzett eszközökkel történő lélegeztetési órák aránya az összes lélegeztetési órához képest. ⁴	előrehaladási jelentése.								
---	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

PIC III szint fejlesztése esetén az alábbi indikátorok is kötelezőek:


Mutató neve	Mutató forrása	Mértékegység	Kiindulási érték	1. év	2. év	3. év	4. év	5. év
Súlyos III.-IV. stádiumú intraventrikuláris vérzés 1500 g súly alatt születettek között (gyakorisága 12,5 %).	Projekt fenntartási jelentés az országos szakfőorvosi jelentés alapján.	%	12	10	7	7	7	6
Az 1500 gramm alatti testsúllyal született koraszülöttek letalitási arányának javulása.	Projekt fenntartási jelentés az országos szakfőorvosi jelentés alapján.	%	12	10	7	6	6	5

6. Tájékoztatási követelmények

Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén, a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. útmutatóban foglaltaknak megfelelően milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében, és hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak:

A tájékoztatás során használt publikációs eszközök			
Eszköz	✓		Célérték (darab)
	Igen	Nem	
„A” típusú hirdetőtábla		✓	
„B” típusú hirdetőtábla	✓		1
„C” típusú Tájékoztatási tábla		✓	
„D” típusú Emlékeztető tábla	✓		1
Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk)		✓	
Televízió		✓	
Rádió		✓	

⁴ Csak PIC III esetében releváns.



Internet (banner)		✓	
Nyitórendezvény		✓	
Záró-rendezvény		✓	
Egyéb rendezvény, konferencia		✓	
Sajtótájékoztató		✓	
Sajtóközlemény	✓		2
Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány		✓	
PR-film		✓	-
Önálló internetes honlap		✓	-
Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat)		✓	-
DM-levélkampány		✓	-
Telemarketing		✓	-
Közvélemény-kutatás		✓	-
Reklámtárgy		✓	-
Egyéb:			
Fotódokumentáció (60 db fotó)			1
Sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése			1
Honlapokon aktuális hírek megjelenítése a beruházás jelentősebb lépéseiről	✓		1
TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal			1


A tevékenységek rövid szöveges bemutatása, indoklása (max. 500 karakter)
A fejlesztés megvalósítása során az ÚSZT II. kommunikációs csomag elemeit alkalmazza a pályázó, amely az alábbiakból áll: B típusú hirdetőtábla a projekt kezdetekor, D típusú emlékeztető tábla a beruházás befejezését követően, sajtóközlemény kiadása a projekt indításáról és zárásáról, fotódokumentáció készítése, a sajtómegjelenések összegyűjtése és elemzése, a fejlesztés feltüntetése a honlapon, illetve TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.

7. Fenntarthatóság

Ismertesse a projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit! Kérjük (amennyiben értelmezhető) térjen ki az alábbi szempontokra:

- A projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozási igénye és a finanszírozás biztosítása a támogatás megszűnését követően (számszerűen alátámasztva)
- A projekthez szükséges emberi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása a projektet követően
- A projekt keretében hasznosított technológia/módszertan várható elavulási ideje és a technológia/módszertan korszerűsítésére/frissítésére vonatkozó elképzelései

A pályázatban foglalt fejlesztési elképzelés egyszeri beruházást takar, az orvosi gépműszerek és informatikai megoldások bevezetése, betanítása a közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott beszállító feladata lesz. Az eszközigeny a jelenlegi ágyszámokhoz igazodóan került meghatározásra, humán-erőforrás fejlesztés nem indokolt.
A pályázati adatlap 5.9-es pontjában rögzítettük a projekt eredményeként elért megtakarítások jelenértékét, ez az összeg a folyamatos karbantartás és az időszakos felújítások költségeit messzemenőig lefedi.



8. Esélyegyenlőség érvényesülése

A következő táblázatok kitöltésével mutassa be a pályázó szervezet jelenlegi esélyegyenlőségi helyzetét és azt, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában miként kívánja erősíteni szervezete esélyegyenlőségi kultúráját a alábbi területeken!

A kötelező adatszolgáltatásnak tegyen eleget!

Kötelezően kitöltendő, kiegészítő, statisztikai információk			
Az adatközlés alanya (szervezet neve):		Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft.	
	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Projekt befejezésekor tervezett érték	Projekt fenntartás végén tervezett érték
a) Foglalkoztatottak száma (statisztikai állományi létszám) (fő)	2195	2185	2175
b) Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)	1962	1960	1955
c) A projekt által érintettek száma (fő)	560 429	560 429	560 429
cA) Nők száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	289 600	289 600	289 600
cB) Roma emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	0	0	0
cC) Fogyatékos emberek száma a projekt által érintett célcsoportban (fő)	0	0	0
b.	c.	d1.	d2.
Választható esélyegyenlőségi intézkedések	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Projekt befejezésekor tervezett érték	Projekt fenntartás végén tervezett érték
opcionális jelmagyarázatok, pl. írásmód, * stb.-hez tartozó utasítások			
1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (I/N)	N	I	I
2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási ET) megléte (I/N)	I	I	I
4. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart (I/N)	N	I	I

5. Rendelkezik települési esélyegyenlőségi koncepcióval; Közoktatási Esélyegyenlőségi Programmal/Tervvel; illetve a projekt illeszkedik elfogadott IVS-hoz (I/N)	N		
6. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe (I/N) bevont célcsoport(ok):.....	N		
10. Infokommunikációs akadálymentesítés (I/N)		I	I
15. Fogyatékossgal élő alkalmazottak száma (fő)	0	0	0
16. Roma foglalkoztatottak száma (fő)	0	0	0
23. Nők száma a foglalkoztatottak közt (fő)	1962	1960	1955
24. Rugalmas munkaidőszervezés vagy csúsztható munkakezdés lehetősége (I/N)	N	I	I
30. A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van (I/N)	I	I	
32. Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a létesítmények tervezésekor a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit (egyetemes tervezés elveit) (I/N)	I		
44. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket (I/N)	I	I	I




Handwritten signature or mark.

9. Környezeti fenntarthatóság

A következő táblázatok kitöltésével mutassa be a pályázó szervezet jelenlegi környezeti helyzetét és azt, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában miként kívánja erősíteni szervezete környezeti fenntarthatóságát az alábbi területeken!
A kötelező adatszolgáltatásnak tegyen eleget!

		Kötelezően megadandó fenntarthatósági indikátorok	Mérték-egység	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Projekt befejezésekor tervezett érték	Projekt fenntartás végén tervezett érték
Kötelezően megadandó fenntarthatósági indikátorok	a) Fajlagos vízfelhasználás mértéke	teljes vízfelhasználás	m3	223 966	223 966	223 966
		legördülő menü: termelés egysége (t, m3, m2, m, üzemóra, db) v. szolgáltatás egysége (fő, eFt, óra)	fő	2195	2185	2175
	b) Fajlagos energiafelhasználás mértéke	teljes energiafelhasználás	kWh	9 584 590	9 584 590	9 584 590
		legördülő menü: termelés egysége (t, m3, m2, m, üzemóra, db) v. szolgáltatás egysége (fő, eFt, óra)	fő	2195	2185	2175
	c) Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO2e)		t	7849	7820	7800
	d1) Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke	ártalmatlanításra kerülő hulladék	t	1051	1100	1100
		összes hulladék mennyisége	t	1236	1236	1236
	d2) Újrahasznosított papír használat aránya	újrahasznosított papírcsomag (500 lapos)	db	477	2895	2895
		összes felhasznált papírcsomag (500 lapos)	db	19 301	19 301	19 301
	e) A kistérségben élők foglalkoztatottságának mértéke	saját foglalkoztatottak közül helyben (kistérségben) lakik	fő	1444	1444	1444
		saját foglalkoztatottak száma	fő	2195	2185	2175
	f) A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya	tudásmegosztásban résztvevők száma	fő	273	547	544
		össz munkavállalói létszám	fő	2195	2185	2175
* d1) és d2) közül elég az egyik kitöltése						

	Választható fenntarthatósági szempontok	Mérték- egység	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Projekt befejezésekor tervezett érték	Projekt fenn- tartás végén tervezett érték	
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés (választott szempont)	2. Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését	I/N	N	N	N	
	3.c Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett)	I/N	N	I	I	
	3.d A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény értékelésének fenntartása, bevezetése	I/N	I	I	I	
	3.f A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya	tudásmegosztásban résztvevők száma	fő	273	547	544
		össz munkavállalói létszám	fő	2195	2185	2175
	8. A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére	I/N		N		
	9. A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek	I/N	I	I		
	11. Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél	I/N	I	I		
	16. Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során	I/N	N	N		
24. Helyszínválasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése	I/N	-	-			




II. Fenntartható fejlődést szolgáló (választott) részzempon	35. Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során	I/N	I	I	I
	43. Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése	t	-	-	-
	48. Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése	db	0	0	0
	49. Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben	I/N	N	N	N
	56. Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése (ellátott terület nagysága)	m2	0	0	0
	58. A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma	db	0	0	
	60. Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma	db	0	0	

6

Kötelezően vállalandó (kitöltendő, azonban pontot itt nem jelent)

Választható - max. összesen 5 pont adható e vállalásokra

Nem kitöltendő!




Nyilatkozatok

		Igen/Nem /Nem releváns
1.	Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek a székhely szerint illetékes állami, illetve önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó, lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett.	Igen
2.	Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó kedvezményezett esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt.	Igen
3.	Kijelentem, hogy az államháztartás alrendszeréből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozásom nincs, valamint az adott célleírányzatból vagy jogelődjétől korábban kapott támogatás felhasználásának szerződésben vállalt kötelezettségeimet teljesítettem.	Igen
4.	Kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben.	Igen
5.	Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat befogadását követően (a szerződéskötést megelőzően) a pályázatban foglaltakat az arra feljogosított szervezet előzetesen a helyszínen a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeleteknek megfelelően ellenőrizze. A pályázat kedvező elbírálása esetén hozzájárulok, hogy a pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az arra feljogosított szervek ellenőrizzék.	Igen
6.	Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII. tv. (továbbiakban Áht.) 15.§-ában megfogalmazott követelményeinek, valamint az Áht. 15.§-ának (11) bek. szerint vizsgálendő jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja.	Igen
7.	A pályázat befogadását megelőzően a projekt megvalósítását nem kezdem meg.	Igen
8.	A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.	Igen
9.	Az adott tárgyban pályázatot korábban nem nyújtottam be. (Amennyiben az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg pályázatot nyújtott be, abban az esetben külön nyilatkozaton fel kell tüntetni pályázat kiírójának nevét, az adott pályázati konstrukció azonosító számát, továbbá a pályázat benyújtásának időpontját.)	Igen
10.	Tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a nyertes pályázó neve, a támogatás tárgya és célja, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozható.	Igen
11.	Tudomásul veszem, hogy a lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása a 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 113.§ (2) bekezdése c) pontja szerint felfüggesztésre, illetve visszatartásra kerül.	Igen



12.	Hozzájárulok, hogy az általam képviselt szervezet Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői, kedvezményezetti adataihoz - azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül - a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint a támogatás folyósítói, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.	Igen
13.	Hozzájárulok, hogy az általam képviselt szervezet adószámát a támogatás folyósítója és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez.	Igen
14.	Kizárólag abban az esetben kell jelen pont szerinti tartalommal nyilatkozni, amennyiben a 12. és 13. pontban foglalt hozzájárulást a pályázó megtagadta az Áht. 13/A.§ (5) alapján. Tudomásul veszem, hogy a támogatás folyósítója a költségvetésből nyújtott támogatást, illetve annak részleteit abban az esetben folyósíthatja, ha az általam képviselt szervezet benyújtja az állami adóhatóság, vámhatóság, a székhely, illetve lakhely szerinti önkormányzati adóhatóság harminc napnál nem régebbi igazolását arról, hogy nincs nyilvántartott adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása.	Nem releváns
15.	Tudomásul veszem, hogy a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57.§ (2) e) bek. alapján támogatás esetén a támogatási szerződés megkötéséhez az általam képviselt szervezet valamennyi fizetési számlája tekintetében pénzforgalmi szolgáltatónak címzett felhatalmazást köteles benyújtani közreműködő szervezet javára a támogatási jogviszony végéig. vagy Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57.§ (3) bek. alapján nem köteles felhatalmazó levél benyújtására.	Igen
16.	Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban előírt biztosítékokat a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 58-59.§-a alapján támogatás esetén rendelkezésre bocsátom. A felajánlani kívánt biztosíték: <ul style="list-style-type: none"> • jelzálogjog ingatlanra • jelzálogjog ingóságra (15 millió forint támogatási összegig), • bankgarancia, • biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, • garanciaszervezet által vállalt kezesség, • garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény,
	A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 60.§-a alapján az 58-59.§-ban foglalt biztosíték nyújtására nem vagyok kötelezett.	Igen
17.	Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a 292/2009. (XII. 19.) sz. Korm. rendelet 127. § (1)-(3) bekezdése szerinti esetekben a támogató által megállapított, jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a hivatkozott rendeletben foglaltak szerint visszafizeti.	Igen
18.	Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez.	Igen
19.	Kijelentem, hogy a működéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel rendelkezem.	Igen

20.	Kijelentem, hogy a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót megismertem, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kijelentem, hogy a támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használom fel. Amennyiben a szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítem.	Igen	
21.	Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam képviselt szervezet adatait a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvántartsa és kezelje.	Igen	
22.	Nyilatkozom, hogy - főtevékenységként TEÁOR szám: 01.11-05.02 tevékenységet nem végzek - a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel kevesebb, mint az összes árbevétel 50%-a ;	Igen	
23.	Nyilatkozom, hogy a projekt saját forrása rendelkezésre áll.	Igen	
24.	Nyilatkozom, hogy a projekthez tervezett banki hitel, mint saját forrás része	támogatott hitel, melynek támogatástartalma:	Nem releváns
		nem támogatott hitel	Nem releváns
25.	A 25. sorra vonatkozóan az adóügyi helyzettől függően 25.A – 25. F közül csak egy nyilatkozatra adható igen válasz!		
25. A	A Pályázó nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.	-	
25. B	A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre.	-	
25. C	A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez). Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.	Igen	
25. D	A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.	-	
25. E	A Pályázó alanya az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhet az ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával. A Pályázó vállalja, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával nem él, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.	-	
25. F	A Pályázó alanya az ÁFA-nak és a jelen szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe	-	
26.	Nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt vállalkozás mikro- kis-, vagy középvállalkozásnak minősül (2004. évi XXXIV. Törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról alapján).	Igen	
27.	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás a devizajogszabályok alapján belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezik.	Igen	
28.	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges szakhatósági engedélyekkel.	Igen	
29.	Nyilatkozom, hogy jelen projekt tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van.	Igen	




Handwritten signature or mark.

30.	Vállalom, hogy a pályázati útmutató B6 pontjában és a Projekt adatlap 6.9 pontjában szereplő tervezett számokat, mint a jövőre vonatkozó kötelezettségvállalás követelményeit teljesítem.	Igen
31.	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beruházás nem a Közép-Magyarországi régió területén valósul meg.	Igen
32.	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat keretén belül beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeletek követelményeinek.	Igen
33.	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel.	Igen
34.	Tudomásul veszem, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe a Pályázati Útmutató C11-es pontjának megfelelően.	Igen
35.	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy amennyiben a támogatandó projektünk franchise-hálózathoz kapcsolódik, a franchise-rendszergazda az Európai Unió területén bejegyzett vállalkozások egyike lesz, továbbá tudomásul veszem, hogy a pályázat vonatkozásában a mesterlicenc tulajdonosa (mester-franchise vállalkozás) nem tekinthető franchise-rendszergazdának.	Igen
36.	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az eszközbeszerzés a pályázó által aktivált beruházás keretében valósul meg.	Igen
37.	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beszerzés nem operatív lízing és haszonbérlet keretében valósul meg, továbbá tudomásul vesszük, hogy amennyiben a zárt végű pénzügyi lízing keretében kívánjuk az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a tulajdonszerzésünkkel kell zárulnia úgy, hogy az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésőbb a szerződés aláírását követő 24. hónap végéig kell benyújtatunk a közreműködő szervezetnek, valamint azt, hogy a támogatás csak a lízingcég részére fizetendő összeg tőkerésze után igényelhető.	Igen
38.	Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan elnyerhető maximális támogatás nem haladhatja meg a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30.§-ában meghatározott, vonatkozó támogatási intenzitási értéket.	Igen
39.	Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan elnyert és elnyerhető bármilyen állami támogatás esetén sem a támogatás maximális mértéke sem a támogatási intenzitás összesen nem haladhatja meg a Pályázati Útmutató D2 pontjában meghatározott értéket.	Igen
40.	Tudomásul veszem, hogy a projekt fenntartási időszakában a pályázat kiírói felé monitoring adatszolgáltatási kötelezettségem áll fenn.	Igen
41.	Kijelentem, hogy fejlesztési adókedvezményben (A megfelelő szövegrészt húzza alá!) - nem részesültem. - részesültem, de a jelen projekt nem került bejelentésre. - részesültem a jelen projekttel.	Igen
42.	Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelelek, valamint az Áht 15.§ (11) bekezdés szerint vizsgálendő jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátom.	Igen
43.	Vállalom, hogy az esetleges egyéb támogatás elmaradása esetén (amennyiben az adott pályázati kiírás lehetővé teszi egyéb támogatás igénybevételét) a hiányzó pénzeszeget saját forrásból biztosítom.	Igen



[Handwritten signature]

44.	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet által megvalósítani kívánt projektet olyan ingatlanon kívánjuk megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában per- és igénymentes. Tudomásunk van arról, hogy kivételt képez, ha a pályázó az igény jogosultja, illetőleg bérelt ingatlan esetében a bérleti szerződés kizárólagos joggal biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a külön rendeletben előírt üzemeltetési kötelezettség idejére. Továbbá tudomásunk van arról, hogy amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánjuk megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történő benyújtása. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne.	Igen
45.	Kijelentem, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet 57. cikke szerint a projekt fizikai befejezését követően minimum 5 évig fenntartom és üzemeltetem az adott régióban.	Igen
46.	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet esetében a pályázat benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes év december 31-én az éves átlagos statisztikai állományi létszám minimum 1 fő.	Igen
47.	Kijelentem, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztésnek nem célja annak bérbeadása, elidegenítése vagy megterhelése.	Igen
48.	Kijelentem, hogy pályázatom nem tartalmaz olyan konkrét tevékenységeket, amelyekre az NFT I. keretében, illetve egyéb pályázati forrásból már kaptam támogatást. (Amennyiben nem kaptam ilyen jellegű támogatást, az igen választ adja meg.)	Igen
	Kizárólag természetes személy vagy államháztartáson kívüli szervezet pályázó esetén kötelező kitölteni.	
49.	<p>Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6.§ (1) bekezdésében foglalt összeférhetlenségi okok személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem állnak fenn.</p> <p>Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fenti törvényhely szerinti összeférhetlenség a pályázat benyújtását követően merül fel, vagy a törvény bármely rendelkezését megsértem, a pályázatot a pályázati eljárásból kizárják, és támogatásban nem részesülhet.</p> <p>Kijelentem továbbá, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem Knyt. rendelkezéseinek az érintettséggel kapcsolatban, illetve az összeférhetlenség megszüntetése érdekében.</p>	Nem releváns
50.	<p>Kijelentem, hogy Knyt. 8.§ (1) bekezdésében foglalt érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben nem áll fenn.</p> <p>Kijelentem, hogy amennyiben a Knyt. 8.§ (1) bekezdés valamely pontja szerinti érintettség a pályázat benyújtását követően személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel kapcsolatban felmerül, annak jogszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon történő közzétételét 8 munkanapon belül kezdeményezem a pályázatot befogadó szervnél, az érintettséget megalapozó körülmény pontos megjelölésével a jelen pályázati felhívás mellékletét képező közzétételi kérelem alapján.</p>	Nem releváns
51.	Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8.§ (1) szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, ezért kérem e körülménynek jogszabály által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon történő közzétételét. (Közzétételi kérelem kitöltése kötelező.)	Igen



52.	Kijelentem, hogy a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményének fenntartása során az esélyegyenlőség előmozdításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat betartom és alávetem magam az ezzel kapcsolatos esetleges ellenőrzéseknek.	Igen
53.	Kijelentem, hogy a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során a környezetvédelmi jogszabályi előírásokat betartom és alávetem magam az ezzel kapcsolatos esetleges ellenőrzéseknek.	Igen
54.	Kijelentem, hogy a TIOP-2.2.2/08/2F „Sürgősségi ellátás fejlesztése – SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) támogatására” c. pályázati kiíráson a koraszülött intenzív ellátás fejlesztésére a projekt költségvetés kevesebb, mint 30%-át fordítottam.	Igen


A 25. sorra vonatkozóan az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozatra adható igen válasz!

Kelt: Nyíregyháza, 2011. november 07.

Dr. Adorján Gusztáv

ügyvezető igazgató

4400 Nyíregyháza, Csokonai u. 68.
 Adószám: 1476758-4-15
 Csep. azonosító: 17780979-5-44
 Céglétszáma: 15-09-074938



22. sz. melléklet

OTMR ADATLAP

a

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében meghirdetett

**„A Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív
Neonatólogiai Osztályok műszaki fejlesztése”**

című
pályázati felhíváshoz

Kódszám:
TIOP-2.2.2/C/10/1



A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósulnak meg.

1

9. számú melléklet a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelethez

Adatlap a támogatási döntésről

I. Kedvezményezett adatai

1.1. A kedvezményezett szervezet azonosító adatai

A pályázat egyedi azonosítója (a kezelő szervezet tölti ki):

Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni): 7

Megnevezése: Nonprofit Kft.

1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 eFt éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő)

2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg)

3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg)

4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy max. 43 millió eurónak megfelelő mérlegfőösszeg)

5. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás

6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat)

7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kft.)

Megjegyzés:

* A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. alapján;

- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot, kivéve a kis- és középvállalkozások, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. 19. § 1. pontjában meghatározott befektetőket;

- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik.

Adóalany: 1 Igen= 1 Nem= 0

Az igénylő neve (M): Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Az igénylő székhelye, irszám: 4400

település: Nyíregyháza

cím: Szent István út 68. hsz. 3503/1 hrsz.

KSH Gazdálkodási forma

kód: 572 (599)

Az igénylő adószáma (M) (2.3.4. 5. 6. 7. Minősítési kód esetén töltendő ki, 8+1+2 formátummal): 14766758-4-15

Az igénylő adóazonosító jele (M) (1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10 hosszúságban): nem releváns

Konzorciumi tagok társ pályázói esetén minden társ pályázóra kitöltendő az 1.1. rész

Társ pályázó minősítése: Támogatásban

Közreműködő =2 Egyéb tag= 3

részesülő =1
Támogatásból részesülés %-a: ,

1.2. Nem hazai szervezet azonosító adatai

Nem hazai igénylő esetén külföldi
adószám:

Nem magyarországi székhely esetén az ország megnevezése:

.....
Nem magyarországi megvalósítási hely esetén az ország megnevezése:

II. A program/projekt azonosító adatai

2.1. A támogatási forrás adatai

A támogatási konstrukció megnevezése:

TIO-2.2.2/C/10/1 Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése.....

A támogatási konstrukció megjelenésének
éve:2010.

A döntéshozó megnevezése: : Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás
Programok Irányító

Hatósága.....
.....

Döntés időpontja: 2011. 07. 15.

2.2. A támogatott program, projekt adatai

A támogatási konstrukció elemi célja: Jelen pályázati kiírás alapvető célja a koraszülött és intenzív ellátásra szoruló újszülött csecsemők életesélyeinek növelése a Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok informatikai és orvos technológiai eszközeinek fejlesztésével.

.....
A program / projekt céljának szöveges megnevezése: A fejlesztés általános eredményeként a kórház ellátási területéhez tartozó lakosság, illetőleg az egyes intézményekkel történő együttműködés eredményeként itt kezelt koraszülöttek intenzív ellátása a legmagasabb szinten valósulhat meg. A projekt általános célja a koraszülött csecsemők életesélyeinek növelése, a felmerülő szükségleteken alapuló ellátás biztosítása, valamint az ellátás felszerelése a korszerű technológiai fejlesztésekhez igazodó eszközökkel és informatikai rendszerrel.

A megvalósítási hely

pontos címe, ir.szám:

település: Nyíregyháza

4400

cím: Szent István utca

68..... hsz.

3503/1..... hrsz.

Projekt

kezdete:

2012. 01. 15.

befejezése:

2012. 10. 14.

Szerződéskötésről szóló értesítés esetén - a szerződéskötés
időpontja:

- a szerződés száma:

Költség, forrás, támogatási adatok

deviza kódja:

Forint = 1

Euro = 2

2.3 A támogatott projekt költségszerkezete

1. A projekt jóváhagyott teljes

költségigénye (1=2+3+4+7+8):

249.645.893

2. A pályázó saját forrása:

24.964.590

3. A bankhitelek összege:

4. A jóváhagyott támogatás mértéke

összesen (5+6): *

224.681.303

5. *Közösségi támogatási forrás:* * *

224.681.303

6. *Nemzeti támogatási forrás:*

7. Egyéb támogatási jellegű forrás* * *

8. Nem támogatási forrás:

* A jóváhagyott támogatás mértéke a vissza nem térítendő támogatás, kamatmentes visszatérítendő támogatás, kedvezményes kamattal visszatérítendő támogatás összege. A jóváhagyott támogatás mértékének forrásonkénti részletezését kérjük a II/2.4. pontban bemutatni.

** A közösségi támogatás megnevezése: TIOP

*** pl.: más támogatási konstrukcióból adott támogatás, önkormányzati hozzájárulás stb.

„A jóváhagyott támogatás mértéke összesen” adatmezőben feltüntetett támogatásból **de minimis** támogatás

értéke (2. 3. 4. 5 .6. 7. minősítési kód esetén töltendő ki): 0

2.4. A támogatási konstrukcióból megítélt támogatási összeg forrásonkénti bemutatása:

A támogatás forrásának / forrásainak költségvetési törvény szerinti besorolása és megnevezése:

A támogatás mértéke
(Forrásonként)

Fejezet: XIX.

Cím	Alcím	Jogcím cs./ Jogcím	
2 /	4 /	14/	224 681 303

Megnevezés: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Fejezet:

Cím	Alcím	Jogcím cs./ Jogcím	
/	/	/	

Megnevezés:

A támogatási konstrukcióból megítélt támogatás összesen:

2.5. A jóváhagyott támogatás formájának megnevezése (egyszerre több támogatási forma is bejelölhető):

Vissza nem térítendő támogatás

Jóváhagyott támogatás mértéke

224.681.303

Kamatmentes visszatérítendő támogatás

Kedvezményes kamattal visszatérítendő támogatás

Kamattámogatás

2.6. A jóváhagyott támogatás részletezése

Vissza nem térítendő támogatás részletezése:

Támogatás folyósításának éve

Támogatás folyósításának ütemezése

2012. év

224.681.303

. év

. év


. év

. év

. év

. év

. év



Kamatmentes visszatérítendő támogatás részletezése

Támogatás folyósításának éve	Támogatás folyósításának ütemezése	Támogatás visszafizetés éve	Támogatás visszafizetés ütemezése
.év		.év	
.év		.év	
.év		.év	
.év		.év	
.év		.év	
.év		.év	
.év		.év	
.év		.év	

Kedvezményes kamattal visszatérítendő támogatás részletezése:

Támogatás folyósítás éve	Támogatás folyósítás ütemezése	Támogatás törlesztés éve	Támogatás törlesztés ütemezése (kamat nélkül)
.év		.év	
.év		.év	
.év		.év	
.év		.év	
.év		.év	
.év		.év	
.év		.év	
.év		.év	

A kedvezményes kamat jellege: Változó Fix

Fix kamat mértéke: , %

Változó kamat mértéke: , %

Kamattámogatás részletezése

Hitelfolyósítás éve	Hitelfolyósítás ütemezése	Hiteltörlesztés éve	Hiteltörlesztés ütemezése (kamat nélkül)
.év		.év	
.év		.év	
.év		.év	
.év		.év	
.év		.év	
.év		.év	
.év		.év	
.év		.év	

Hitelező pénzintézet neve:

.....
Hitel összege:

Kamattámogatás mértéke: , %

Kamattámogatás időtartama (év): -tól -ig

3. PM TVI adatok

Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikke hatálya alá tartozó támogatás esetén az Európai Bizottság jóváhagyó határozat, illetve a Pénzügyminisztérium keretein belül működő Támogatásokat Vizsgáló Iroda által adott vélemény/állásfoglalás száma:

Állásfoglalás - vélemény
kiadás időpontja:

Ágazat neve:* :
Támogatási megnevezése:
kategória kódja:*
Támogatási megnevezése:
kategória kódja:*
Támogatási megnevezése:
kategória kódja:*
A jóváhagyott támogatás támogatástartalma:
Támogatási intenzitás: , %

A támogatási intenzitás mutatóhoz elszámolható költségek összesen:

* Kitöltendő a 85/2004. (IV. 19.) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló kormányrendelet alapján.

4. Program/projekt lezárása

Szerződés lezárás dátuma: év hó nap

Szerződés lezárása:

Szerződés finanszírozás nélkül
meghiúsult

Szerződésszegés miatt visszavonva

Egyéb okból:


Szerződés lezárult:

Lezárás típusa: A projekt 100%-ban teljesült
A projekt szakmailag vagy pénzügyileg 100% alatt teljesült és a teljesítés elfogadásra került
A projekt szakmailag vagy pénzügyileg 100% alatt teljesült és a projekt szankcionálásra került
A fejezetet irányító szerv vezetője a kedvezményezettet kizárta az érintett előirányzatok támogatási rendszeréből
Szerződésszegés miatt a Támogató elállt, a támogatást teljes egészében visszavonta
Szerződésszegés miatt a Támogató elállt, a támogatást részben visszavonta
A kedvezményezett a szerződéstől elállt
A kedvezményezett felszámolás, csődeljárás, végelszámolás alatt áll

dátum Év hó nap P. H.
a döntéshozó aláírása

A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmező(k) adatait. Az (M) jelű mezők kitöltése minden esetben kötelező!

7. sz. melléklet
Közbeszerzési terv



KÖZBESZERZÉSI TERV

Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0013

A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (Ft)	Beszerzési eljárás típusa (és szakaszok száma):	Szerződés típusa:	Ajánlatok beadási határideje:	Ajánlatok értékelésének dátuma:	Eredményhirdetés dátuma:	Gyorsított (igen/nem)
Orvosi gép-műszer és informatikai beszerzés	166,492,600	Nyílt (1 szakasz)	Adásvételi szerződés	2012.03.23.	2012.04.06.	2012.05.02.	Nem

Általános Szerződési Feltételek

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A *Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése* tárgyú felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) hatálya a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A *Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai Osztályok műszaki fejlesztése* tárgyú felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerződésre (a továbbiakban Szerződés) kiterjed.

Az ÁSZF szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezményezett az adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerződés aláírásakor vagy a pályázat benyújtásakor fogad el.

Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, ez utóbbi rendelkezései lesznek irányadók.

Jelen ÁSZF-ben használt fogalmak a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendők.

2. Projekt Végrehajtási Egység

Amennyiben a Támogató a felhívásban előírta, a Kedvezményezett a Projekt lebonyolításáért felelős projekt végrehajtási egységet (a továbbiakban: PVE) köteles létrehozni. A Kedvezményezett a Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb egy hónapon belül köteles értesítést küldeni a Közreműködő Szervezet részére, amelyben beszámol a PVE felállításáról, szervezeti elhelyezkedéséről és struktúrájáról, az egységet alkotó munkatársak munkajogi státuszáról és szakmai háttéréről (önéletrajz), valamint a működtetés feltételeinek biztosításának módjáról.

A Kedvezményezett köteles a PVE működésének biztosítására a Projekt teljes megvalósítása alatt, mely kötelezettség teljesítéséről a helyszíni ellenőrzések során a Közreműködő Szervezet jogosult meggyőződni. A PVE munkatársainak változásáról a Kedvezményezett a változást követő 8 naptári napon belül tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet.

3. Projekt megvalósításhoz kapcsolódó beszámolási/jelentéstételi kötelezettségek

3.1. A Kedvezményezett a Szerződés megkötésétől hat havonta legalább egy alkalommal köteles elektronikusan (on-line PEJ kitöltő) és papír alapon előrehaladási jelentést benyújtani a Közreműködő Szervezet részére. A projekt előrehaladási jelentés beadásának határideje a jelentés tárgyát képező időszak utolsó naptári napjától számított 10. munkanap.

3.2. Amennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a Projekt megvalósításának időtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen előrehaladási jelentést (záró projekt előrehaladási jelentés) nyújt be a Közreműködő Szervezethez.

3.3. A projekt előrehaladási jelentéshez kell csatolni:

- az előrehaladást igazoló dokumentumokat (pl. beruházásról készített fényképek, kiadvány egy példánya, tanfolyam jelenléti ívének másolata, stb.),
- Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, akkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles eljárni.

- a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumokat (pl. plakátról vagy tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány egy példánya, sajtóhirdetések, rádió vagy TV megjelenés esetén szpot elektronikus formátumban, valamint minden egyéb tájékoztatással és nyilvánossággal összefüggő dokumentum stb.),
- további - a projekt előrehaladási jelentés formanyomtatványán meghatározott - dokumentumokat.

A Közreműködő Szervezet és a Támogató ezen kívül bármikor jogosult a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen információt kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni.

A Kedvezményezett a Szerződésben megjelölt időpontban záró projekt előrehaladási jelentést nyújt be a Közreműködő Szervezethez.

3.4. A projekt megvalósulásának befejezésétől számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig, a Kedvezményezettnek projekt fenntartási jelentésben kell beszámolnia a Szerződés teljesüléséről, a projekt működtetése során tervezett és az elért számszerűsíthető eredményekről.

Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerződés hatálya alatt évente egyszer, a mérleg benyújtási határidejétől számított 15 napon belül kötelezett.

Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége áll fenn, akkor a Projekt befejezését követően az útmutatóban meghatározott időpontban a kötelezettség teljesítéséről be kell számolnia a Közreműködő Szervezetnek. A létrehozott humán fejlesztésről a Projekt befejezését követően a Kedvezményezett évente köteles jelentést készíteni és benyújtani a Közreműködő Szervezet részére.

A kedvezményezett a fenntartási időszak lejártát követő évben, a fenntartási időszak utolsó évére vonatkozó mérleg benyújtási határidejétől számított 15 napon belül záró projekt fenntartási jelentést köteles benyújtani.

3.5. A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben megghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A projekt adataihoz benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni. A kedvezményezett jelen Szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a Szerződés teljesítésével összefüggő adatai (kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám) megváltozása esetén a bejelentési kötelezettség határideje a változást követő 8 naptári nap. A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

4. Biztosítékok

4.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll az ÁSZF Kizárás a pályázati lehetőségekből 9.2.4. pontjában meghatározott kizárás hatálya alatt.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának megvalósulását megghiúsíthatja, illetve amely a Kedvezményezett biztosítékadását korlátozza. A támogatót a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 62. § (4) bekezdése alapján, amennyiben a kedvezményezett visszafizetési kötelezettségének a támogatási szerződésben megadott határidőben nem, vagy csak részben tesz eleget, úgy - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - megilleti 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) bekezdés e) pontja szerinti beszédési megbízás benyújtásának joga.

4.2. A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) a) pontja szerinti kedvezményezett esetében a Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt részben vagy egészben megghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti.

4.3. A 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 57. § (2) b) pontja szerinti kedvezményezett esetében a Kedvezményezett jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a Projekt részben vagy egészben megghiúsul, illetve ha a támogatást szabálytalanul használja fel, a támogatást visszafizeti. A kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben visszafizetési kötelezettségét elmulasztja, a visszafizetendő támogatás a számára a központi költségvetésből biztosított támogatásból levonásra kerül.

A támogatás (beleértve az előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a biztosítékadási kötelezettség esetén, a biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint rendelkezésre nem állnak.

A 281/2006. (XII.23) Korm. rendelet 58-59 § szerinti biztosítékok értékének fedeznie kell legalább a kifizetési igénylésben igényelt, továbbá a már kifizetett támogatás együttes összegét, a pályázati útmutatóban, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint.

A kikötött biztosítékok rendelkezésre állását legkésőbb a költségvetésből nyújtott támogatás első folyósítását megelőzően kell biztosítani. A biztosítékoknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre kell állniuk.

4.4. Ha a Kedvezményezett a Kbt. 6. vagy 17. Címe, illetve a Kbt. 252.§-a szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le, a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés értékére jutó támogatási összeg erejéig a 281/2006. (XII.23) Korm. rendelet 58-59. §-ban meghatározott biztosíték nyújtására köteles, a központi költségvetési szervek kivételével.

4.5. Amennyiben a Szerződés módosításra kerül, a biztosítékokra vonatkozó dokumentumokat is – szükség esetén – módosítani, kiegészíteni kell.

5. Támogatás kifizetése

5.1. Előleg

Amennyiben a Támogató a felhívásban vagy egyéb módon (pl.: jogszabályban) az előleg igénybevitelét lehetővé tette, az előleg igénybeviteléről a Kedvezményezettnek nyilatkoznia szükséges. Az, előleget a Szerződés hatályba lépésének napjától lehet igényelni a Közreműködő Szervezetenél. Előleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe, amelyek esetében nincs mód a közvetlenül a szállító(k) részére történő kifizetésre.

A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a szerződéskötést követően a Kedvezményezett által benyújtott előlegigénylésről szóló nyilatkozat (Előlegfizetési Kérelem) beérkezésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Előleg folyósítására, a Kedvezményezett által meghatározott ütemezésben, több részletben is sor kerülhet.

Az előleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak.

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azonban az előleg vagy annak első részletének kifizetését követő 6 hónapon belül nem nyújtotta be az első kifizetési igénylést, illetve a benyújtott kifizetési igénylés a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezett köteles a korábban kifizetett előleget visszafizetni. A visszafizetés teljesítéséig közbenső kifizetésre a Kedvezményezett nem jogosult.

A támogatási előleg visszafizetése esetén a kedvezményezett az előleget a folyósítás napjától számított Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Ha visszafizetéssel késedelembe esik, a késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is érvényesíteni kell.

5.1.1. Fordított ÁFA-előleg

Szállítói finanszírozási módban előleg kizárólag a 2007. CXXVII. tv. 142. § szerinti esetekben vehető igénybe a fordított ÁFA mértékéig.

A Közreműködő Szervezet az előleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott általános forgalmi adó előzetes megtérítésére vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül átutalja a Kedvezményezett Szerződésben megjelölt bankszámlájára. Az előleg igénylésére a fordított ÁFA-val érintett számla elszámolásra benyújtásával egyidejűleg kerülhet sor.

Az előleg igénylés elfogadásának feltétele, hogy a Szerződésben meghatározott biztosítékok rendelkezésre álljanak.

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett fordított ÁFA-előleg nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezett köteles a korábban kifizetett fordított ÁFA-előleget visszafizetni.

5.2. A támogatás folyósítása


5.2.1. A Kedvezményezett a kifizetés-igénylést – a Szerződés hatályba lépését követően - a Közreműködő Szervezethez nyújtja be.

A támogatások folyósítása a pályázati kiírás függvényében az alábbi formában történhet:

- a) Utófinanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a Kedvezményezettnek – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – a Szerződésben megjelölt bankszámlájára történő utalással történik, a közlemény rovatban az azonosító szám feltüntetésével;
- b) Szállítói finanszírozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő kifizetéssel – illetve engedményezés esetén az engedményesnek – történik a Kedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege kifizetésének igazolása mellett.

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény (továbbiakban: Kbt.) 305. §-a szerinti építési beruházás megvalósítására kötött építési szerződés esetén a 305. § (3) bekezdés d) és i) pontjában meghatározott 45 napos fizetési határidő megoszlik a Kedvezményezett és a közreműködő szervezet között. Kedvezményezett köteles gondoskodni arról, hogy a hozzá benyújtott, az alvállalkozókat megillető összegről kiállított számla 15 napon belül a közreműködő szervezet részére beérkezzen. A közreműködő szervezet a beérkezett számla ellenértékét 30 napon belül átutalja a számla jogosultjának. Kedvezményezett köteles a fővállalkozó által, a Kbt. 305. § (3) bekezdés g) pontjának megfelelően benyújtott számlát büntetőjogi felelősségének tudatában hivatalos aláírással ellátni, és a benyújtás időpontját feltüntetni, majd a számla másolatát, valamint a támogatáson felüli rész átutalásáról szóló bizonylatot haladéktalanul megküldeni a közreműködő szervezet részére. A közreműködő szervezet köteles a számlán feltüntetett benyújtás időpontjától számított 15 napon belül a számla ellenértékét a jogosult részére átutalni.

1 milliárd forintot meg nem haladó támogatás esetén kizárólag utólagos elszámolás céljából közbenső kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, és legalább 100 ezer forintot



5.2.2. A kifizetési igényléshez a Kedvezményezettnek csatolnia kell:

- 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén olyan számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (továbbiakban: számla), amely alapján az igényelhető támogatás 100.000 Ft-nál nagyobb, a számlák hiteles másolatát,
- legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén olyan számlák, vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok (továbbiakban: számla), amely alapján az igényelhető támogatás 500.000 Ft-nál nagyobb, a számlák hiteles másolatát,
- kizárólag 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén olyan számlák, amely alapján igényelhető támogatás 100.000 Ft-nál kisebb, a Kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások alaphozonylatai valós költségeken alapulnak és a támogatott Projekt kapcsán merültek fel (100.000 Ft alatti támogatástartalmú számlák számlaösszesítője, letölthető a Támogató honlapjáról),
- legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén olyan számlák, amely alapján igényelhető támogatás 500.000 Ft-nál kisebb, a Kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott kifizetési igényléshez kapcsolódó elszámolások alaphozonylatai valós költségeken alapulnak és a támogatott Projekt kapcsán merültek fel (500.000 Ft alatti támogatástartalmú számlák számlaösszesítője, letölthető a Támogató honlapjáról),
- a számlák csoportosítását szolgáló egyéb számlaösszesítőket (a számlaösszesítők letölthetők a Támogató honlapjáról),
- az 5.2. a) pont szerinti fizetési forma esetén a számlák kifizetését igazoló dokumentumok Kedvezményezett által hitelesített másolatát,
- az 5.2. b) pont szerinti fizetési forma esetén a számlához kapcsolódó teljesítésigazolást, valamint a számla támogatáson felüli összegének kifizetését igazoló dokumentumot,
- 250 millió forintot meghaladó támogatással megvalósuló építési beruházás esetén független mérnök nyilatkozatát, amely igazolja, hogy az építés a terveknek megfelelően halad, és tartalmazza a munka készültségi fokát,
- a támogató által a pénzügyi útmutatóban meghatározott egyéb dokumentumok.

5.2.3. A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles:

- a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a szolgáltatás igénybevételét, feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, és a „támogatás elszámolására benyújtásra került” szöveget. A számlamásolatnak ezen információkat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek cégszerű aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik az eredeti számlával;
- a számlaösszesítőt egymást követő, megszakítás mentes folyó sorszámozással ellátni, egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámolási időszakot (kezdeté és vége), valamint a Projekt címét és számát;
- idegen nyelvű számla esetén a Kedvezményezett cégszerű aláírásával ellátott, a főbb megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni kell.

5.3. A Közreműködő Szervezet a beérkezéstől számított 30 – szállító részére történő közvetlen kifizetés esetén 15 – naptári napon belül legfeljebb 30 naptári napos határidővel jogosult a Kedvezményezett felhívni a hiányok pótlására, illetve a hibák kijavítására. Amennyiben a Kedvezményezett ennek a kötelezettségének a határidő lejártát követő 8 nap alatt sem tesz eleget, az a kifizetési igénylés érintett részének elutasítását jelenti. Ez esetben további hiánypótlásnak nincs helye.

5.4. A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésétől számított 60 naptári napon belül – közvetlenül a szállító részére történő kifizetés esetén 30 naptári napon belül - fizeti ki. Szállítói számlát is tartalmazó záró elszámolási csomag benyújtásakor a kifizetési határidő 30 naptári nap. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által hiánypótlásra igénybe vett időtartam, az előre nem tervezett, előre nem látott okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni szemle, valamint a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett intézkedések nem számítanak bele.

A Kedvezményezett rendelkezése szerint a Szerződésben megjelölt bankszámlától eltérő bankszámlára is utalható az adott kifizetési igénylés alapján kifizetendő támogatási összeg.

5.5. Amennyiben a támogatás az 5.4. pontban foglalt határidőben, a támogatónak illetve a Közreműködő Szervezetnek felróható okból nem kerül kifizetésre, a Közreműködő Szervezet a késedelem időtartamára a határidő lejáratának napján érvényes jegybanki alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni annak a jogosultnak, akinek vonatkozásában a késedelemmel érintett kifizetési igénylésre jutó késedelmi kamat összege meghaladja a 10 000 forintot. Nem kell késedelmi kamatot fizetni a központi költségvetési szerv részére. A késedelmi kamat alapja a késedelemmel érintett számla támogatás tartalma. Szállítói finanszírozás, illetve engedményezés esetén a Közreműködő Szervezet a szállító, illetve az engedményes számára fizet késedelmi kamatot

5.6. On-line számlakitöltő alkalmazása

A Kedvezményezett elszámolási tevékenységét számlakitöltő program támogatja, mely egyrészt biztosítja a kifizetési igényléshez beadandó dokumentumok könnyű, hibamentes előállítását, másrészt gyorsítja a Közreműködő Szervezetek ügyintézését. A számlakitöltő program használata kötelező, de esetleges hibás működése esetén a Közreműködő Szervezet engedélyezése alapján a Kedvezményezettnek lehetősége van papír alapon összeállítani a kifizetés igényléséhez szükséges elszámolási csomagját.

6. Szerződés-módosítás

A Szerződés módosulása

6.1. A Szerződés bármiféle módosítása, beleértve az ahhoz csatolt mellékleteket is csak írásos formában, valamennyi szerződést kötő fél aláírásával történhet. A Kedvezményezettnek a szerződésmódosítást a megfelelő indoklással ellátva kell előterjesztenie.

Ha a Közreműködő Szervezet megállapítja, hogy a változtatás a Projekt elfogadott tartalmával ellentétes, azt nem hagyja jóvá. Amennyiben a hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtják, az ebből eredő szabálytalanságért, valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős.

A változtatásra irányuló javaslatot és annak tartalmára vonatkozó koncepcionális kérdéseket a Kedvezményezettnek előzetesen egyeztetnie kell a Közreműködő Szervezettel. A részletes változtatási javaslat kidolgozása csak ezt követően kezdődhet meg. A kidolgozott javaslatot a Kedvezményezett továbbítja a Közreműködő Szervezetnek. A Közreműködő Szervezet 10 munkanapon belül értesíti a Kedvezményezettet a hozzájárulás megadásáról, vagy megtagadásáról. Ha a Közreműködő Szervezet megállapítja, hogy a változtatás a Projekt elfogadott tartalmával ellentétes, azt nem hagyja jóvá. Amennyiben a hozzájárulás megtagadásának ellenére a változtatást végrehajtják, az ebből eredő szabálytalanságért, valamint a támogatás visszafizetéséért a Kedvezményezett felelős.

6.2. A Kedvezményezett a jelen szerződésben rögzített azonosító adataiban, illetve a Szerződés teljesítésével összefüggő adataiban bekövetkezett minden változást annak bekövetkeztét követő 8 napon belül köteles bejelenteni a Közreműködő szervezet részére. A fenti adatokban bekövetkező változások bejelentésének elfogadásával a támogatási szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul.

6.3. A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha

a) a Projekt megvalósításának befejezése az eredeti támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik;

b) a Projekt elszámolható összköltségének összesen húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatási szerződés 2. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest;

c) amennyiben a Projekt megvalósításának tervezett időtartama meghaladja a 2 évet vagy támogatása meghaladja a 250 millió forintot, és a teljes támogatás értékének összesen húsz

százalékát meghaladó mértékben változik a költségek évek szerinti bontása az eredeti támogatási szerződés 1. sz. mellékletében rögzített bontáshoz képest;

- d) az eredeti támogatási szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesülése nem éri el a 4. sz. mellékletében rögzített célérték 90%-át;
- e) változik a Projekt bármely egyéb, a célkitűzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy az ÁSZF 6.3 b) pontjában rögzített kötelezettségek a részletes költségvetési tábla oszlopai és/vagy két számjeggyel jelölt sorai közötti változásokra vonatkoznak.

Ha a 4. sz. mellékletben meghatározott célértékek előre láthatóan nem 100%-ban teljesülnek, és ez jelentős mértékben módosítja a projektet, a Kedvezményezett köteles a Szerződés módosítását kezdeményezni tíz százalékot meg nem haladó mértékű változás esetén is. A 4. számú mellékletben nevesített indikátorok célértékeinek előre látható túlteljesítéséről Kedvezményezett előzetesen tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet, ami a támogatási szerződés módosítását vonhatja maga után.

A 6.3. a) pontban foglaltak bekövetkezése esetén a Projekttel kapcsolatos időarányos működési költség – a Szerződés módosítása nélkül – nem növelhető.

6.4. A Kedvezményezett vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a Szerződés közös megegyezéssel módosítható. A Kedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, indokolással ellátva valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal köteles a Közreműködő Szervezet részére eljuttatni.

A Kedvezményezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előterjeszteni, amely lehetővé teszi, hogy a Közreműködő Szervezet, a Támogató – a hozzájárulásról megalapozott döntést tudjon hozni.

A Közreműködő Szervezet - ide nem számítva az esetleges hiánypótlás idejét - a módosításra irányuló kérelem benyújtását követő 30 napon belül megküldi a Kedvezményezettnek a módosítás tervezetét, vagy – a kérelem elutasítása esetén – az elutasítást és annak indoklását. A Közreműködő Szervezet által elkészített szerződésmódosítást a Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva visszaküldeni a Közreműködő Szervezetnek. A szerződésmódosítás elbírálásáig a támogatás folyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggesztheti.

A Szerződés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A Szerződés módosítása nem eredményezheti a támogatási döntésben meghatározott támogatási összeg növelését.

6.5. Amennyiben a Kedvezményezett adólevonási jogában változás következik be, haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a változást követően a Kedvezményezett az ÁFÁ-t levonhatja, a Szerződést módosítani szükséges. Az adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesítési időpontra vonatkozó számlák alapján kapott támogatásból az ÁFÁ-ra jutó, kifizetett támogatási összeget a Kedvezményezett a Szerződés módosításban meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

6.6. Amennyiben a Szerződés, valamint a jelen ÁSZF módosításának tárgya a Kedvezményezett kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerződésben, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosítása, a Közreműködő Szervezet erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést, illetve a jelen ÁSZF-t minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a nyilatkozat Kedvezményezett részére történő közlésétől kezdődő határidővel módosítja. A nyilatkozat jóváhagyására a Támogató jogosult.

A Közreműködő Szervezet akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerződést, illetve jelen ÁSZF-t, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többletkötelezettséget eredményez, de a

módosításra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv megállapítása és javaslata miatt van szükség.

7. Közbeszerzésekre vonatkozó szabályok

A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett felel a projekt megvalósítása során lebonyolított beszerzések szabályosságáért akkor is, ha a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján nem ő minősül ajánlatkérőnek.

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a Támogató, a Közreműködő Szervezet illetve a támogatás igénybe vételére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott szervezetek az ott meghatározottak szerint ellenőrizhetik a projekt megvalósítása során lefolytatott beszerzéseket, közbeszerzési eljárásokat.

Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy támogatás csak olyan szerződés alapján felmerülő költségekre folyósítható, amely a támogatás igénybe vételére vonatkozó feltételeknek megfelel és amelynek ellenőrzése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően megtörtént.

8. Támogatás felfüggesztése

A Közreműködő Szervezet a jogszabályban illetve a Szerződésben meghatározott esetekben köteles illetve jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni.

A Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha

- a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését követően az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartása van;
- b) a 9.1. h), j), m) és a 9.3. pontokban foglaltak bekövetkezése esetén;
- c) a Kedvezményezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő és a Kedvezményezett az előírt korrekciót nem teljesíti, illetve az ehhez kapcsolódó szerződés-módosítás a Kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre;
- d) ha a támogatás bármely hatósági engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos, a jogerős hatósági engedély beszerzéséig.
- e) a rendkívüli helyszíni szemle megállapításai alapján ez indokolt.

A Közreműködő Szervezet felfüggesztheti a támogatások folyósítását különösen a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 35. § (2), 37. § (7) és 61. § (11) bekezdésében meghatározott esetekben.

A Közreműködő Szervezet akkor is jogosult a támogatás folyósítását felfüggeszteni, ha a Kedvezményezett ellen bármely támogatással kapcsolatban szabálytalansági eljárás indul.

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közreműködő Szervezet által tűzött határidőn belül nem szünteti meg, az szerződésszegésnek minősül.

A támogatás felfüggesztése, illetve a támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem illeti meg. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

9. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei és jogkövetkezményei

9.1. A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény, vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen,

nem rendeltetésszerűen, illetve céllellenesen használja fel, vagy a támogatott tevékenység megvalósításával késedelembe esik, vagy elmulasztja azok teljesítését, továbbá, ha a Szerződés (támogatási szerződés, vagy támogatási okirat, ÁSZF és ezek mellékletei) teljesítésével összefüggésben keletkezett, jogszabályon vagy a Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegi, így különösen, ha:

- a) hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a projektjavaslat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot közölt/szolgáltatót, vagy bármelyik nyilatkozata valótlanak bizonyul, illetve nyilatkozatai bármelyikét visszavonja;
- b) a Kedvezményezett a támogatást nem a Szerződésben meghatározott Projektre használja fel;
- c) a Kedvezményezett, például a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változások miatt már nem felel meg a pályázati feltételeknek;
- d) A Kedvezményezett vonatkozásában az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 114. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató tudomására;
- e) a Kedvezményezettnek felróható okból a Szerződésben rögzített megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított három hónapon – külön jogszabályban meghatározott esetben nyolc hónapon – belül nem kezdődik meg a Szerződés teljesítése, vagy a Kedvezményezett a költségvetésből nyújtott támogatás igénybe vételét nem kezdeményezi, és késedelmét ez alatt az idő alatt írásban nem menti ki,
- f) a projekt megvalósulása a kedvezményezettnek felróható okból a jelen támogatási szerződés 3.3.1. pontjában meghatározott időponthoz képest 6 hónapot meghaladóan késik;
- g) a Kedvezményezett a Szerződés megkötését követő 12 hónapon belül a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokat, árukat, építési munkákat legalább azok tervezett összártékének 50%-át elérő mértékben – esetleges közbeszerzési kötelezettségének teljesítése mellett – nem rendel meg, illetve az erre irányuló szerződést harmadik féllel nem köti meg; vagy időközi kifizetési igénylés benyújtásával a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását nem igazolja;
- h) A Kedvezményezettnek felróhatóan következik be a Projekt megghiúsulását, tartós akadályoztatását előidéző körülmény;
- i) a Kedvezményezett nem tesz eleget az ÁSZF 3. pontjában foglalt kötelezettségeinek, vagy nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a Szerződésben vagy jogszabályban foglalt egyéb bejelentési (így különösen az Ámr. 113. § (2) b) és j) pontjában, 120. (1) bekezdés d) pontjában foglaltak bekövetkezése esetén), vagy nyilatkozattételi kötelezettségének,
- j) a Kedvezményezett a Szerződésben vállalt Projekt megvalósítási kötelezettségét csak részben teljesíti;
- k) a Kedvezményezett határidőben nem teljesíti projekt jelentéstételi kötelezettségeit (projekt előrehaladási jelentés, zárójelentés, projekt fenntartási jelentés, projekt fenntartási zárójelentés, együtt: projekt jelentés), illetve a projekt a projekt jelentést nem megfelelő formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és kötelezettségét a teljesítésre vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül sem teljesíti.
- l) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette;
- m) a Projekt fenntartási időszakára, illetve közmű beruházás esetén annak üzemeltetésére és vagyonkezelésére előírt kötelezettségeit a Kedvezményezett nem teljesíti;
- n) a Kedvezményezett az ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza, vagy az ellenőrzést megtagadja, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé;
- o) az Ámr. 120. § (1) e) pontjában meghatározott esetben, amelynek értelmében a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi a támogatói okiratban, vagy a támogatói szerződésben foglalt, illetve más jogszabályból eredő kötelezettségét, így

különösen ellenőrzés tūrési kötelezettségét, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósulását nem lehet ellenőrizni;

- p) az Ámr. 128. §-ban meghatározott kötelezettségét megszegi. Ennek értelmében amennyiben a támogatott tevékenység beruházás, a beruházással létrehozott vagyon - amennyiben az a kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül - a költségvetésből nyújtott támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályban, a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben meghatározott időpontig csak a támogató előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhető meg. A támogató a jóváhagyás feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulajdonos a kedvezményezett helyébe - részleges elidegenítés esetén a kedvezményezett mellé -, bérbe vagy más módon történő használatba adás esetén - e jogviszony fennállásának idejére - a kedvezményezett mellé a támogatási szerződésbe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen.
- q) Biztosítékadási kötelezettség esetén a kedvezményezett részéről vagy a kedvezményezettre tekintettel harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és a kedvezményezett megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a támogató által megszabott ésszerű határidőn belül nem intézkedik;
- r) a Kedvezményezett bármely olyan egyéb - jogszabályban, a Szerződésben, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekben - rögzített kötelezettségét megszegi, melyet a vonatkozó jogszabály, vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek szerződésszegésnek minősítenek.

9.2. Szerződésszegés jogkövetkezményei

9.2.1. Késedelmi kötbér

Amennyiben a kedvezményezett a jelen pontban meghatározott szerződésszegést követi el, késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek napi mértéke a kötbér alapját képező támogatás 10%-ának 1/365-öd része.

Amennyiben a Kedvezményezett

a.) a projekt jelentéstételi kötelezettségét a határidőben nem, vagy hiányosan, hibásan teljesíti, és kötelezettségének a támogató írásbeli felszólítását követő 15 napon belül nem tesz eleget, vagy

b.) ellenőrzés-tūrési kötelezettségének nem tesz eleget, és az ellenőrzést az erre irányuló írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül sem teszi lehetővé, vagy

c.) a támogatott tevékenység megvalósítása a kedvezményezettnek felróható okból a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest hat hónapot meghaladóan késik,

a Kedvezményezett késedelmi kötbér fizetésére köteles.

A késedelmi kötbér alapja az a.) és b.) pont esetében a projekt jelentés esedékességéig, illetve az ellenőrzéstūrési kötelezettség megsértéséig kifizetett támogatás összege, a c.) pont esetében a megítélt támogatás összege.

A kötbérfizetés kezdő időpontja:

- a) pont esetében az projekt jelentéstételi kötelezettség teljesítésének eredeti határideje, utolsó napja a projekt jelentés benyújtását megelőző naptári nap;
- b) esetében az ellenőrzéstūrési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja pedig az ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző naptári nap;
- c) esetében a projekt megvalósulás szerződés szerinti határideje, utolsó napja a projekt befejezésének tényleges napja.

A kötbér megfizetése nem mentesít a projekt jelentéstételi, valamint az ellenőrzéstūrési, valamint a támogatott tevékenység megvalósításának kötelezettsége teljesítése alól.

9.2.2. Elállás a Szerződéstől

Amennyiben a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, rendeltetésellenesen használja fel, illetve a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy egyéb előírást megszegi, a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerződéstől elállni.

Elállás alapjául szolgáló okok különösen:

- a) szerződésszegés 9.1 pontban meghatározott eseteiben az alábbi feltételek bekövetkezése esetén:
 - ha a 9.1. i) pont szerinti bejelentési kötelezettségével a Kedvezményezett 30 napot meghaladó késedelembe esik;
 - a 9.1. k) pontban foglalt kötelezettségével a Kedvezményezett 15 napot meghaladó késedelembe esik;
 - a 9.1. n) pontban foglalt kötelezettségének a Kedvezményezett az arra okot adó körülményt követő 30 napon belül nem tesz eleget;
 - a 9.1. q) pont esetén különösen, ha a kedvezményezett teljesítését biztosító bankgarancia, kezesség vagy egyéb biztosíték – annak lejárta előtt legalább negyvenöt nappal – nem kerül meghosszabbításra;
- b) a Kedvezményezett ellen a Cégléletről közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalbóli törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban;
- c) a kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, az elállás szankciójának megállapításakor.

A Szerződéstől történő elállás esetén vagy ha a támogató a támogatói okirattal biztosított költségvetésből nyújtott támogatást visszamenőleges hatállyal visszavonja, a Kedvezményezett az addig folyósított támogatás (beleértve az előleget is) összegét a Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, az elállást követő 15 napon belül. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része - folyósításának napja, utolsó napja pedig a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. A természetben juttatott telephely, telek vagy telek és épület esetében az igazságügyi szakértő által megjelölt értéket kell alapul venni.

A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles késedelmi kamatot fizetni, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

Ha a Kedvezményezett projekt jelentéstételi kötelezettségével több alkalommal 15 napot meghaladó késedelembe esik, a Közreműködő Szervezet jogosult a megítélt támogatást a projektmenedzsment tevékenységekre megítélt támogatás egy részével vagy egészével csökkenteni.

9.2.3. Jogosulatlanul igénybe vett támogatási rész visszakövetelése

A támogató a támogatói okirat visszavonása vagy a támogatási szerződés módosítása, felmondása vagy az attól történő elállás nélkül is elrendelheti a költségvetésből nyújtott támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetészerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – visszafizetését. Ilyen esetben a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét a Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a Közreműködő Szervezet által megjelölt bankszámlára, a támogató által meghatározott határidőn belül. A kamatszámítás kezdő időpontja a költségvetésből nyújtott támogatás jogosulatlan felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

A teljes támogatási összeg visszafizetése esetén a Szerződés megszűnik.

Ha a visszafizetési kötelezettség a támogató adminisztratív hibája miatt keletkezett, a támogatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig kamatmentes.

9.2.4. Kizárás a pályázati lehetőségekből

A Kedvezményezett kizárható költségvetési támogatásokra való, jogosultságból, ha az alábbiakban felsorolt okok egyike bekövetkezik:

- a) a kedvezményezett a támogatott tevékenységtől eltérő kiadásokra használja fel a költségvetésből nyújtott támogatást;
- b) a Kedvezményezett felszólítás ellenére nem tesz eleget az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 13/A.§ (2) bekezdésében meghatározott számadási kötelezettségének;
- c) a kedvezményezett nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a támogatott tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni;
- d) a kedvezményezett a támogatási igénye során hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett.

A Kedvezményezett kizárható az Európai Szociális Alapból, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott előirányzatok támogatási rendszeréből, ha a támogató a kedvezményezettnek felróható okból vonta vissza a támogatói okiratot vagy állt el a támogatási szerződéstől, illetve mondta fel azt.

9.3. Szabálytalanság

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 4/2011. (I.28.) Korm.rendelet 83.-100.§-ban meghatározott szabálytalanság esetén a Közreműködő Szervezet illetve a Támogató a szabálytalansági eljárás eredményeképpen jogosult a kifizetési igénylésben szereplő, szabálytalansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kifizetését a szabálytalansági eljárás alatt felfüggeszteni, annak eredményeképpen pedig elutasítani, vagy a kifizetett támogatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, és a megítélt támogatást csökkenteni, valamint a vonatkozó jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott más szankciót alkalmazni. A Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

10. Támogatások ellenőrzése

Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásának, illetve a Projekt megvalósulásának ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a Közreműködő Szervezet, a Támogató, a KFF, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, az Igazoló Hatóság, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a Kincstár, Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei és az Európai Számvevőszék.

Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával az erre feljogosított képviselője jelen legyen, és a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét aláírásával igazolja.

11. A Projekt dokumentumainak nyilvántartása és megőrzése

A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott szervezetek,

hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020. december 31-ig megőrzi.

A Kedvezményezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.

12. A Projekt fenntartása, tulajdonjog és szellemi jogok

12.1. A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt megvalósulását követő nap. A Projekt eredményei, így különösen (az akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának joga a Kedvezményezettet illeti.

12.2. A Projekt megvalósításának végére a Projekt eredményeképp létrejött vagyontárgyak tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát) – amennyiben azzal eredetileg nem rendelkezett, és az átruházás nem ütközik jogszabályi rendelkezésbe – át kell ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a zárójelentéshez csatolni kell.

12.3. Beruházási jellegű projektek esetén a Kedvezményezett a beruházás használatba vételének/üzembe helyezésének időpontjától/időpontját követő naptári év első napjától számított 5 évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak.

Amennyiben a Kedvezményezett a jelen pontban foglalt kötelezettsége nem teljesül, haladéktalanul köteles értesíteni a Közreműködő Szervezetet.

A támogatott beruházással létrehozott vagyon a fenti időpontig csak a támogatási döntést hozó előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bérbe, illetve terhelhető meg.

12.4. A jelen Szerződés hatálya alatt a Projekthez készített pénzügyi és gazdasági költséghasznon elemzés olyan változtatásához, amely a pénzügyi elemzésnek a támogatási intenzitásra vonatkozó eredményét befolyásolja vagy befolyásolhatja, a Kedvezményezett köteles a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyását kérni.

12.5. Amennyiben a Kedvezményezett a projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, a Kedvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során az ajánlati felhívásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben kikötni, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett jogot szerezzen az alkotás (terv) átdolgozására.

Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okból nem valósítja meg, vagy részben valósítja meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát köteles átruházni a Támogatóra vagy az általa megjelölt személyre.

12.6. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy köteles ezen használati jogot felhívásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére ingyenesen biztosítani. Támogató és a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem jogosult gyakorolni, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját a Támogató és a Közreműködő Szervezet részéről közvetve sem szolgálhatja.

12.7. Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, úgy tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási / képzési / foglalkoztatási célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére ingyenesen biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerűen nem gyakorolhatja, így a felhasználás a jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

13. Tájékoztatás és nyilvánosság

13.1. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Támogató honlapjáról letölthető Arculati Kézikönyv és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei c. Útmutató tartalmazza.

13.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, hogy a Támogató elektronikus és nyomtatott kiadványaiban média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű rendezvényein Projektjét igény esetén bemutatja, és az erre irányuló megkeresést csak alapos okkal utasítja vissza.

13.3. Amennyiben a Kedvezményezett eszközbeszerzéséhez nyújtott támogatás az 50 millió forintot, bármely más beruházáshoz nyújtott támogatás a 10 millió forintot meghaladja, vagy ha az átadásra a sajtó képviselőit is meghívják, a Kedvezményezett köteles az eszköz, illetve a beruházás átadásáról a Közreműködő Szervezetet értesíteni az átadás napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal.

A Kedvezményezett köteles továbbá bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett nyilvános, a sajtó részvételével zajló rendezvényről a Közreműködő Szervezet képviselőjét értesíteni, a rendezvény napját megelőző legkésőbb 20 munkanappal.

13.4. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Támogató, valamint a Közreműködő Szervezet kezelésében lévő, a támogatás felhasználására vonatkozó adatokat a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvánosságra hozhatja, kivéve azokat az adatokat, melynek nyilvánosságra hozatalát jogszabály kifejezetten megtiltja.

14. A Szerződés megszűnése

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés a teljesítést (beleértve az ellenőrzéstűrési, valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően vis maior, lehetetlenülés, a Közreműködő Szervezet, vagy a Kedvezményezett általi, a Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő elállás, a 9.2.3 pontban foglaltak szerint, vagy a bíróság határozata alapján szűnik meg.

Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a szerződéskötést követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. A Szerződés ilyen esetben, annak megkötésére visszamenő hatállyal megszűnik, és a Kedvezményezett köteles a támogatás elállás időpontjáig folyósított összegét, az elállás időpontjában érvényes jegybanki alapkamattal növelt összeggel, az elállást követő 15 munkanapon belül visszafizetni. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak első része - kifizetésének napja, utolsó napja pedig a visszafizetést megelőző nap.

A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles a Ptk. szerinti késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti.

