

9. Környezeti fenntarthatóság

Mutassa be a fenntarthatóság (fenntartható fejlődés) horizontális szempont érvényesítését!

9.1. A fenntarthatóság érvényesítése fenntarthatósági kategóriák szerint

Jelölje meg (tegyen "X"-et), hogy jelenleg vagy a projekt fenntartás végéig mely kategóriában erősíti szervezete fenntarthatósági kultúráját!

(Többet is választhat!)

Felhívjuk figyelmét, hogy a pályázat befogadásának feltétele (a kötelezően megadandó fenntarthatósági indikátorokon felül), hogy legalább egy kategória kiválasztásra kerüljön!

Kategóriák:

I. Környezettudatos menedzsment és tervezés

- ☒ A) Környezeti menedzsment eszközök
- ☒ B) Fenntartható fejlődést szolgáló tervezési eljárások
- ☒ C) Természeti térszerkezet megőrzése

II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás

- ☒ A) Természeti erőforrások megőrzése
- ☒ B) Jó környezeti- és egészség állapot megőrzése
- ☒ C) Társadalmi felelősségvállalás

9.2. A fenntarthatósági szempontok érvényesítése

Azokban a kategóriákban, amelyekben vállalta a fenntarthatóság erősítését mutassa be, hogy milyen fenntarthatósági szempontokat érvényesít!

(A táblázat 1. oszlopa meghatározza, a fenntarthatósági szempontokhoz kapcsolódó fő kategóriákat!) Válasszon legalább egy fenntarthatósági szempontot az egyes kategóriákon belül!

A táblázat 3. oszlopában megadott mértékegységnek megfelelően adja meg jelenlegi fenntarthatósági helyzetét (4. oszlop) és a projekt fenntartás végéig várható átlagos értéket (5. oszlop).

1	2				3	4	5	
Fenntarthatósági szempontok								
Kötelezően megadandó fenntarthatósági indikátorok (jogosultsági kritérium)	(A szempontok értelmezését az Útmutató a fenntartató fejlődés érvényesítéséhez tartalmazza.)				Pontszám	Mérték-egység	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Projektzárás kor várható érték
I. Környezettudatos menedzsment és tervezés	I./A Környezeti menedzsment eszközök	a)	Failagos vízfelhasználás mértéke	teljes vízfelhasználás termelés v. szolgáltatás egysége		m3	228531	227530
		b)	Failagos energiaszolgáltatás mértéke	teljes energiaszolgáltatás termelés v. szolgáltatás egysége		változó	1263	1263
		c)	Üvegházhatású anyagok kibocsátásának mértéke (CO2e)	teljes energiaszolgáltatás termelés v. szolgáltatás egysége		kWh	29.534.000	29.322.000
		d)	Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának mértéke	ártalmatlanításra kerülő hulladék összes hulladék mennyisége		változó t/év	46	45
		e)	A kistérségben élő foglalkoztatottak a foglalkoztatottságának mértéke	kistérségben élő foglalkoztatottak száma		t	637	612
				Össz. munkavállalói létszám		t	708	699
		1	Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik		1	fő	1836	1901
		2	Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését		1	fő	2593	2588
		3	Környezettudatos tevékenységek			fő/év	2737,4	2740
		3.a	Környezettudatos programjának felülvizsgálatát és megvalósításának dokumentálását vállalja		0,5	I/N	I	I
		3.b	Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal vagy vállalja annak létrehozását		1	I/N	N	N
		3.c	Környezettudatos/fejlesztési/fejlesztési megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett)		0,5	I/N	N	I
		3.d	A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény értékelésének bevezetése		0,5	I/N	N	I
		3.e	Környezeti auditok lefolytatása		0,5	I/N	N	I
		3.f	A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztásban résztvevők száma		0,5	db/év	120	130
						fő/év	0	50

tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma (NEM RELEVÁNS)		Össz. munkavállalói létszám			fő/év	2593	2593
3.g	Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés rendszeres és a kötelező mértéken felüli biztosítása	0,5			db/év	N	I
4.	A termék-, szolgáltatásfejlesztés során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a fejlesztés ezek figyelembevételével valósul meg	1			I/N	I	I
5.	A fejlesztés a környezeti hatások tekintetében a hatásviseleők számára kedvezőbb helyzetet eredményez	0,5			fő	I	I
6.	A fejlesztés időszakában az ökohatékonyságra, környezetegészségügyi, környezettudatosságot erősítő feladatokra fordított kiadások	0,5		projekt környezeti célokra fordított költsége	eFt	0	10.00
				projekt összköltsége	eFt	0	12.385.077,826
7.	A létrejövő termék/szolgáltatást minősíti valamely elfogadott környezeti, fenntarthatósági minősítési rendszer szerint	1			I/N	I	I
8.	A projekt kiterjed a környezeti, természeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére	0,5			I/N	N	N
9.	A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek	0,5			I/N	I	I
10.	BAT technológiát alkalmaz (BAT technológiák száma)	1			db	2	2
11.	Előnyben részesíti környezeti szempontból előnyösebb eszközöket, termékeket, alanyagokat a beszerzéseinél	0,5			I/N	I	I
12.	Előnyben részesíti a környezeti menedzsment rendszerrel rendelkező beszállítókat az eszközbeszerzés során/tanácsadó, oktató szervezeteket a szolgáltatás vásárlás során (ezen beszállítók száma)	0,5			db	N	I
13.	Előnyben részesíti a helyi beszállítókat a beszerzéseinél	0,5			I/N	I	I
14.	Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére	0,5			I/N	N	I

I/B. Fenntartható fejlődést szolgáló tervezési eljárások

II. Fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás		II./A Természeti erőforrások megőrzése					
15.	A projekt egyéb fenntarthatóságot szolgáló fejlesztéseket tartalmaz	0,5					I
	Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során	0,5					I
17.	A projekt megvalósulás helye társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű kistérségben található	0,5					N
18.	A beruházás természetvédelmi értéket, vagy természetvédelmi oltalom alatt álló területet nem érint	1					N
19.	A fejlesztés hozzájárul a tájképi/ településképi/ természeti/ kulturális /építészeti érték vagy értékek megőrzéséhez	0,5					I
20.	Barnamezős beruházás vagy az igénybe vett terület jelenlegi hasznosítása gazdasági célú	0,5					N
21.	A projekt során többlet zöldfelület fejlesztés valósul meg az előírt minimális zöldfelületi arányhoz képest	1					23.845
	a létrejövő zöldfelület nagysága az előírt minimális zöldfelület nagysága	m2					15000
22.	A zöldfelület kialakítás során az őshonos növényfajokat, a tájegységnek megfelelő 1fajkompozíciók előnyben részesítése	0,5					I
23.	A fenntartható mobilitás biztosítása a települési funkciók megfelelő tervezésével (településtervezés)	1					N
24.	Helyszínrálasztáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése	1					I
25.	<u>Fajlagos vízfelhasználás</u>	1					0
	csökkentése	teljes vízfelhasználás					-
26.	<u>Fajlagos energiafelhasználás</u>	1					0
	csökkentése	termelés v. szolgáltatás egysége					0
27.	Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma	1					6
28.	Energiatakarékos fényforrásokkal, valamint A vagy A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközökkel elért megtakarítás	1					0
29.	Fajlagos anyagfelhasználás csökkentése	0,5					0
30.	Fajlagos csomagolóanyag	0,5					0

						II/B jó környezet- és egészség állapot megőrzése	
	menyiség csökkentése (NEM RELEVÁNS)	termelés v. szolgáltatás egysége		változó	-	-	-
31.	Megújuló energia arányának növelése a teljes energiafelhasználáson belül	megújuló energia felhasználás teljes energiafelhasználás	1	kWh kWh	0 0	0 0	0 0
32.	Kombinált valamint anyag- és energiatakarékos irodatechnikai készülékek beszerzése és alkalmazása		0,5	db	0	0	0
33.	Hasznosításra átdadott hulladék arányának növelése	hasznosításra átdadott hulladék menny. összes hulladék mennyisége	1	t t t	0 0 0	0 0 0	0 0 0
34.	Másodlagos alapanyag felhasználás arányának növelése a teljes alapanyag felhasználáson belül	másodlagos alapanyag összes alapanyag	1	t	0	0	0
35.	Újrahasznosított papír használat az irodai és nyomdai munkák során		1	I/N	I	I	I
36.	Közúti szállítás intenzitásának csökkentése	közúti árutonna km összes árutonna km	0,5	árutonna km km	0 0	0 0	0 0
37.	Gépkocsi használat csökkentése		0,5	db	0	0	0
38.	Élő utcák fejlesztése belterületen, külterületen a közutak mentén az élőhelyek védelmét és a környezetszennyezés mérséklésének megfelelő erdősávok és cserjék telepítése (ha nem kötelező)		0,5	km	0	0	0
39.	A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja		0,5	I/N	N	N	N
40.	A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedések történnek		0,5	I/N	N	N	N
41.	Felhasznált veszélyes anyag mennyiség csökkentése, helyettesítés nem veszélyes, kevésbé veszélyes anyagokra		0,5	kg/év	0	0	0
42.	Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése	ártalmatlanításra kerülő hulladék összes hulladék mennyisége	0,5	t t	637 708	612 699	612 699
43.	Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése		0,5	t	0	0	0
44.	Veszélyes hulladék arányának csökkentése a keletkezett összes hulladék mennyiségének arányában		0,5	t	0	0	0

45.	<u>Üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentése (CO2e)</u>			0,5	t/év	46	45
	Fajlagos szennyvízkibocsátás csökkentése	összes szennyvíz termelés v. szolgáltatás egysége					
46.			1		változó	0	0
47.	Szennyvizek szennyezőanyag tartalmának csökkentése (nehézfémek, veszélyes anyagok, KOI, BOI)			1	kg	0	0
48.	Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakorlatának növelése			1	alkalom/év	0	0
49.	Egészséges, helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben			1	I/N	N	I
50.	Béren kívüli (közérzetjavító) rekreációs, egészségügyi juttatások mértékének növelése			1	eFt/fő	0	0
51.	Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása (világítás, ergonómia, beltéri levegőtisztaság stb.) érdekében vagy a jogszabályi előírásokon felül munkaegészségügyi és -biztonsági tárgyi eszköz beszerzés			1	eFt/fő	0	0
52.	Tömegközlekedést használó (támogatott) munkavállalók, kedvezményezettek számának növelése a helyi munkavállalók arányának szinten tartásával			0,5	fő	0	0
53.	Többletszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak			0,5	I/N	N	I
54.	A kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése	kistérségben élő foglalkoztatottak száma			fő	1836	1901
		a foglalkoztatottak száma	1		fő	2593	2588
55.	Az átlagos fizetés növelése a minimálbérhez viszonyítva (NEM RELEVANS)			0,5	eFt	0	0

II/C. Társadalmi felelősségvállalás

56.	Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése (ellátott terület nagysága)			0,5	m2	0	0
57.	Helyben (max. kistérségi szinten) rendelkezésre álló energia használata	helyi energia felhasználása	1		kWh	0	0
		teljes energiafelhasználás			kWh	0	0
58.	A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma		0,5		db	0	0
59.	Környezeti szponzorálások		0,5		eFt/év	0	0
60.	Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma		0,5		db/év	0	0

Cégszerű aláírás

Nyilatkozatok

		Igen/Nem
1.	Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, meg nem fizetett adótartozásom, illetve adók módjára behajtható köztartozásom az állam vagy az önkormányzat felé, ideértve az egészségbiztosításai és nyugdíjbiztosítási járulékokat is, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen nem áll fenn.	Igen
2.	Kijelentem, hogy a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezem lejárt esedékességű köztartozással, valamint nem folyik ellenem felszámolási eljárás, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás, továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási-, felszámolási vagy adósságrendezési eljárás indul ellenünk, illetve lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása keletkezik a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal bejelentjük.	Igen
3.	Kijelentem, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá nem tartozom.	Igen
4.	Kijelentem, hogy szabálytalan támogatás felhasználása az elmúlt két naptári évben (2006 és 2007) nem történt.	Igen
5.	Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata nincs érvényben.	Igen
6.	Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat befogadását követően (a szerződéskötést megelőzően) a pályázatban foglaltakat az arra feljogosított szervezet előzetesen a helyszínen a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeleteknek megfelelően ellenőrizze. A pályázat kedvező elbírálása esetén hozzájárulok, hogy a pályázatban foglaltak megvalósításának szakszerűségét, valamint a támogatás rendeltetésszerű felhasználását az arra feljogosított szervek ellenőrizzék.	Igen
7.	Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére nem vagyok kötelezett.	Igen
8.	Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőzően a beruházás megvalósítását nem kezdem meg.	Igen
9.	A pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.	Igen
10.	Kijelentem, hogy olyan egészségügyi fejlesztési célra, amelyre vonatkozóan a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében támogatást nyertem el jelen pályázati felhívás keretében támogatást nem igénylek.	Igen
11.	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében elnyert támogatásból megvalósuló egészségügyi fejlesztési célra irányuló projekt pénzügyileg és szakmailag a támogatási szerződésben rögzített határidőre zártam le. (Amennyiben volt egészségügyi fejlesztési célra irányuló, Nemzeti Fejlesztési Terv keretéből finanszírozott projektje)	Igen
12.	Tudomásul veszem, hogy támogatás esetén a nyertes pályázó neve, a támogatás tárgya, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozható.	Igen

13.	Tudomásul veszem, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig támogatás nem illet meg, az esedékes támogatás folyósítása a 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet 92.§ (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül.	Igen	
14.	Hozzájárulok, hogy a Magyar Államkincstár keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű megfigyelő rendszer, az Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, előirányzat kezelők, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetőséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz.	Igen	
15.	Hozzájárulok, hogy az APEH, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. §-ának (4) bekezdése alapján, a pályázat elbírálása során a szervezet adótartozásra vonatkozó adatát a közreműködő szervezet és a Támogató tudomására hozza.	Igen	
16.	A felajánlani kívánt biztosíték: • jelzálogjog ingatlanra • bankgarancia, • biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, • garanciaszervezet által vállalt kezesség, • garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, <u>Biztosíték nyújtására nem vagyok kötelezett.</u>	 Igen	
17.	Hozzájárulok ahhoz, hogy elnyert támogatás esetén a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeim nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése, illetve a szerződéstől való elállás miatt visszavont támogatás – a jegybanki alapkamat kétszeres mértékével növelt – összegének megfizetésére irányuló követelés érvényesítése bármelyik biztosíték beváltása (a biztosítékként elfogadott bankgarancia és azonnali beszédési megbízás stb..) alapján történjen.	Igen	
18.	Hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez.	Igen	
19.	Kijelentem, hogy a létesítmény/eszköz kialakításához és működéséhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel	- <u>rendelkezem.</u>	Nem
		- a szerződéskötésig rendelkezni fogok.	Igen
20.	Tudomásul veszem, hogy legfeljebb 5 évre kizárható az általam képviselt szervezet az adott cél előirányzat támogatási rendszeréből, ha az alábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik: - szerződéses kötelezettségeimet nem, vagy 75%-ot el nem érő arányban teljesítem, - az elfogadott céltól eltérő feladatot valósítok meg, - bejelentési kötelezettségemnek haladéktalanul nem teszek eleget, ha a projekt meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben vállaltakhoz képest késedelmet szenved.	Igen	

21.	Kijelentem, hogy a Pályázati Felhívást és a Pályázati Útmutatót megismertem, az abban foglalt feltételeket, kikötéseket és korlátozásokat magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Kijelentem, hogy a támogatást kizárólag a pályázati célnak megfelelően használom fel, a támogatással megvalósuló projektet legalább 5 évig az adott célra használom. Kijelentem továbbá, hogy a beruházás megvalósításától (zárásától) számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítom, hogy a fejlesztés tárgyát képező ingatlanok és eszközök rendeltetésében és azok tulajdonviszonyában változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik.	Igen
22.	Az adott támogatás Pályázati Útmutatójában foglaltakat tudomásul vettem. Amennyiben a szervezet helyzetében változás áll be, illetve a pályázati célok megvalósítását akadályozó bármely esemény következik be, úgy a közreműködő szervezetet haladéktalanul értesítem.	Igen
23.	Hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Támogató és a Közreműködő Szervezet nyilvántartsa és kezelje.	Igen
24.	Nyilatkozom, hogy a projekt saját forrása rendelkezésre áll. (217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83. § (4) bekezdésében foglaltak alapján)	Igen
25.	Nyilatkozom, hogy a projekthez tervezett banki hitel, mint saját forrás része támogatott hitel, melynek támogatástartalma: nem támogatott hitel.	Nem Nem
25. A	A Pályázó nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.	Nem
25. B	A pályázó az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre.	Nem
25. C	A pályázó alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez). Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.	Igen
25. D	A Pályázó alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.	Nem
25. E	A Pályázó alanya az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhet az ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával. A Pályázó vállalja, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával nem él, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.	Nem
25. F	A Pályázó alanya az ÁFA-nak és a jelen szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. Az elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelni kell. A költségek ebben az esetben az arányosítással korrigált értékben vehetők figyelembe.	Nem

26.	Nyilatkozom, hogy jelen projekt tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal összhangban van.	Igen
27.	Vállalom, hogy a Projekt adatlap 5.10 pontjában szereplő tervezett számokat, mint a jövőre vonatkozó kötelezettségvállalás követelményeit teljesítem.	Igen
28.	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beruházás nem a Közép-Magyarországi régió területén valósul meg.	Igen
29.	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázat keretén belül beszerezni kívánt technológiai korszerűsítést eredményező eszközök megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeletek követelményeinek.	Igen
30.	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelel.	Igen
31.	Tudomásul veszem, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg a Pályázati Útmutatónak megfelelően.	Igen
32.	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az eszközbeszerzés a pályázó által aktivált beruházás keretében valósul meg.	Igen
33.	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a beszerzés nem operatív lízing és haszonbérlet keretében valósul meg.	Igen
34.	Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan elnyert és elnyerhető bármilyen állami támogatás esetén sem a támogatás maximális mértéke, sem a támogatási intenzitás összesen nem haladhatja meg a Pályázati Útmutató D pontjában meghatározott értéket.	Igen
35.	Tudomásul veszem, hogy a projekt fenntartási időszakában a pályázat kiírói felé monitoring adatszolgáltatási kötelezettségem áll fenn.	Igen
36.	Kijelentem, hogy fejlesztési adókedvezményben (A megfelelő szövegrészt húzza alá!) - <u>nem részesültem.</u> - részesültem, de a jelen projekt nem került bejelentésre. - részesültem a jelen projekttel.	Igen
37.	Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ban megfogalmazott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelelek.	Igen
38.	Vállalom, hogy az esetleges egyéb támogatás elmaradása esetén (amennyiben az adott pályázati kiírás lehetővé teszi egyéb támogatás igénybevételét) a hiányzó pénzüsszeget saját forrásból biztosítom.	Igen
39.	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általunk megvalósítani kívánt projektet olyan ingatlanon kívánjuk megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában per- és igénymentes. Tudomásunk van arról, hogy kivételt képez, ha a pályázó az igény jogosultja. Továbbá tudomásunk van arról, hogy amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánjuk megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történő benyújtása. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne.	Igen

40.	Tudomásul veszem, az azonnali beszédési megbízás megadásának tényét a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 87. § (4) bekezdés eseteire, kivéve azon magánszemélyeket, akik a külön jogszabály szerint nem kötelesek pénzforgalmukat bankszámlán lebonyolítani, illetve azon támogatásokat, amelyeknek teljes folyósítására a zárójelentés elfogadása után, utólag kerül sor.	Igen
41.	Kijelentem, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt fizikai befejezését követően minimum 5 évig fenntartom az adott régióban.	Igen
42.	Kijelentem, hogy a támogatás által megvalósított fejlesztésnek nem célja annak elidegenítése vagy megterhelése.	Igen
43.	Hozzájárulok, hogy a köztartozások – az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti – figyelemmel kísérése érdekében adószámomat vagy adóazonosító jeletem, a Magyar Államkincstár illetve a támogatást nyújtó szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, illetve kiadja az APEH, VPOP, OEP és szervei részére.	Igen
44.	Kijelentem, hogy a beruházás illeszkedik a helyi települési rendezési tervhez.	Igen
45.	Kijelentem, hogy a fejlesztés illeszkedik a regionális egészségügyi fejlesztési tervhez.	Igen
46.	Kijelentem, hogy a fejlesztés illeszkedik a következőkhöz: Országos és megyei területfejlesztési terv Országos és megyei területfejlesztési koncepció Ágazati fejlesztési koncepciók (így különösen egészségügyi fejlesztéspolitikai koncepció, vonatkozó országos szakmai programok) Regionális Fejlesztési Tanács és a Regionális Egészségügyi Tanács fejlesztési tervei A pályázó által a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósított projekthez (amennyiben releváns)	Igen
47.	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általunk megvalósítani kívánt projekt működéséhez szükséges hatósági engedélyekkel, érvényes működési engedéllyel rendelkezem.	Igen
48.	Vállalom, hogy a projekt támogatásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 10 napon belül tájékoztatom a regionális munkaügyi központot a beruházás jellegéről, megvalósításának helyéről, várható munkaerőigényéről, időbeli ütemezéséről. Vállalom továbbá, hogy a közbeszerzés(ek) során a felhívásban és a kivitelezési szerződésben szerepeltetem és érvényesítem a pályázati útmutató „C Pályázat tartalma” 5. pontjában foglaltakat.	Igen

A 23. sorra vonatkozóan az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozatra adható igen válasz!

Az alábbi nyilatkozatok kitöltése kizárólag abban az esetben kötelező amennyiben a pályázó a támogatás elnyerése esetén a megvalósítást, a fenntartást és a működtetést az erre a célra létrehozott 100%-os önkormányzati és/vagy egyetemi tulajdonban (köztulajdonban) lévő non-profit gazdasági társaságot hozott létre.

Nyilatkozatok 2.

Amennyiben a támogatás elnyerése esetén a megvalósítást, a fenntartást és a működtetést az erre a célra létrehozott 100%-os önkormányzati és/vagy egyetemi tulajdonban (köztulajdonban) lévő nonprofit gazdasági társaság keretében kívánja biztosítani. A nonprofit gazdasági társaság létrehozása nem kötelező.

50. A	A Pályázó által létrehozott non-profit gazdasági társaság nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.	Pályázatomra nem vonatkozik.
50. B	A Pályázó által létrehozott non-profit gazdasági társaság az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.) törvény hatálya alá tartozik. Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre.	Pályázatomra nem vonatkozik.
50. C	A Pályázó által létrehozott non-profit gazdasági társaság alanya az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektje kapcsán ÁFA levonási jog nem illeti meg (tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végez). Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.	Pályázatomra nem vonatkozik.
50. D	A Pályázó által létrehozott non-profit gazdasági társaság alanya az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.	Pályázatomra nem vonatkozik.
50. E	A Pályázó által létrehozott non-profit gazdasági társaság alanya az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhet az ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával. A Pályázó vállalja, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülöníti és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogával nem él, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.	Pályázatomra nem vonatkozik.

A 50. sorra vonatkozóan az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozatra adható igen válasz!

Kelt: Nyíregyháza, 2009. december 07.



5.15 KOCKÁZATOK

A Tömbkórház létrehozásával új betegellátási-betegirányítási forma kerül kialakításra kórházunkban. A bizonytalanságok csökkentése érdekében a tervezési szakaszban a kockázatok széles körű feltérképezésére törekedtünk.


Az általunk végzett kockázatmenedzsment eszközöket szolgáltató arra, hogy a statikus (nem körülményfüggő, esetleges előfordulása tervezhető) és dinamikus (körülményfüggő, előfordulása csak valószínűsíthető) kockázatokat szisztematikusan kezeljük, így nagy valószínűséggel teljesítsük a projekt kitűzött céljait. A két kockázattípust természeténél fogva adott körülményeknek és típusnak (statikus – infrastruktúra-fejlesztés), illetve (dinamikus – finanszírozás-működés) megfelelően értékeljük. Mindezt rendszeres helyzetelemzésekkel, a körülményekben bekövetkezett változások értékelésével oldjuk meg az alábbiak szerint.

A helyzetelemzés(ek) célja: a Tömbkórház Projekthez szakmai alapokon nyugvó komplex szervezési-értékelési rendszer kidolgozása. Olyan komplex problémák, problémahalmazok, megoldási lehetőségeinek feltérképezése, amelyekhez nem állnak rendelkezésre előre ismert információk.

A módszer: A felmerülő problémákat folyamatosan elemezzük és a háttérben álló lehetséges okok, a kockázati tényezők következményeit vizsgálatnak vetjük alá fázisonként és témánként, hogy a következményeknek a vizsgált témában mekkora lehet a súlyossága és mekkora lehet az előfordulás valószínűsége. Ezen adatok révén egy mátrix segítségével meghatározható a probléma mértéke, azaz a kockázati érték, mely csökkentésére olyan folyamatokat és tevékenységeket írunk elő, amelyek sürgőssége és bonyolultsága a fenti mértéktől függ. Mindez a probléma kialakulásának megelőzését, megszüntetését, vagy a veszély elfogadható szintre való csökkentését eredményezi.

A jobb szervezés, a kapacitás változatlanul maradása mellett is bevétel növekedést jelent, amellet, hogy a költségeink szinten maradnak.

A kockázatmenedzsment folyamatábrája



A kockázatokat az alábbi táblázatban feltüntetett szempontok szerint soroltuk be.

Kockázati szempontok	Érték1	Érték2	Érték3
Valószínűség	Alacsony	Közepes	Nagy
Hatás	Alacsony	Közepes	Nagy
Befolyásolhatóság	Gyenge	Közepes	Erős

Statikus kockázatok:

- *Az infrastruktúra fejlesztés kockázatai (20. táblázat)*

Dinamikus kockázatok:

- *Finanszírozói-működési kockázatok (21. táblázat)*

Projektünk esetében a fenntartási időszak tekintetében lényeges második csoporton (dinamikus működési kockázatok) belül különböző alcsoportokat különböztetünk meg, amit a kockázat ismertetésénél jelölünk.

Az első az ún. politikai kockázati alcsoport. Nem ismeretes a fekvőbeteg ellátás (kapacitásainak) esetleges újraszabályozásának módja. Bizonyosra vehető továbbá, hogy a finanszírozási rendszer is tovább módosul, de ennek nem ismert a végleges formája és iránya. Közben folytatódik a közigazgatási reform, mely előre nem látható változásokat okozhat az önkormányzatok életében, finanszírozásában.

A második kockázati alcsoportba soroljuk a helyi lakossági, önkormányzati kockázati faktorokat. A lakosoknak bízniuk kell a helyi ellátás színvonalában.

A harmadik alcsoportba a szakellátó intézmény belső kockázatait soroljuk. Ide tartozik többek között a menedzsmentből-intézményvezetésből, a más járó-, és fekvőbeteg-intézményekkel történő szakmai és személyzeti együttműködésből és az ellátás-szervezésből fakadó kockázat.

A működési kockázatok tekintetében folyamatos kockázat monitoringot és -kezelést valósítunk meg, mivel ezek a tényezők konstans rizikót jelentenek a fenntartási időszakot is meghaladó működés ideje alatt (az infrastruktúra fejlesztési kockázatok esetében ez csupán a projekt megvalósításának időtartamára vonatkozó, többnyire egyszeri, alkalmakhoz kötődő kockázatokat jelent – pl. a közbeszerzési eljárások határidőre történő lezárása).

Fenti kockázatcsoportokat a megvalósítás és működtetés dimenziójában mutatjuk be táblázatosan.

1. táblázat Az infrastruktúra fejlesztés kockázatai

Kockázat megnevezése	Valószínűség	Hatás	Befolyásolhatóság	Kockázatkezelési mód
Nem megfelelő hatékonyságú projektmenedzsment	Alacsony	Nagy	Erős	Egyértelmű felelősségi körök kialakítása, szakmai kompetencián, együttműködési készségen és tapasztalaton alapuló humán-erőforrás menedzsment

Kockázat megnevezése	Valószínűség	Hatás	Befolyásolhatóság	Kockázatkezelési mód
Műszaki kockázat	Alacsony	Nagy	Erős	A tervek kidolgozását megfelelő referenciákkal rendelkező társaság végzi Az eszköz-specifikáció az érintett szakmacsoportok bevonásával készül, szükségletfelmérés alapján
ÁFA emelkedés projekt megvalósítási szakaszban	Nagy	Nagy	Gyenge	Tartalék keret felhasználása Fenntartói hozzájárulás bővítése
Árfolyamkockázat	Nagy	Nagy	Gyenge	Tartalék keret felhasználása Fenntartói hozzájárulás bővítése
Az utófinanszírozás csúszása miatti likviditási nehézségek	Közepes	Nagy	Gyenge	Pontos, szabályos elszámolás Követés Határidős intézkedés
Határidő csúszás miatti finanszírozási megvonás	Alacsony	Nagy	Erős	Pontos, óvatos tervezés Követés, monitoring rendszer kialakítása Azonnali intézkedés (kötbér, munkaszervezés)
Közbeszerzési eljárások elhúzódnása (jogorvoslati okból)	Alacsony	Nagy	Erős	Gondos előkészítés Pontos dokumentáció Közbeszerzési tanácsadó igénybevétele
A szállítók építési és eszközbeszerzési közbeszerzés iránti érdeklődésének hiánya	Alacsony	Nagy	Közepes	Reális piaci feltételekkel megfogalmazott közbeszerzési kiírás
A beszerezni kívánt eszközök a megfelelő időben és költségkereten belül nem szerezhetők be	Alacsony	Közepes	Erős	Árajánlatokra épülő költségvetés, gondos ütemezés, több szállítónál is elérhető termékek preferálása

2. táblázat Finanszírozói-működési kockázatok

Kockázat megnevezése	Valószínűség	Hatás	Befolyásolhatóság	Kockázatkezelési mód
A kivitelezés alatti megfelelő színvonalú folyamatos betegellátás biztosítása (3. alcsoport)	Nagy	Közepes	Erős	A működő pavilonok megfelelő betegút szervezéssel képesek a betegellátást biztosítani (<i>Költözési terv</i>). A kivitelezési terv elkészítésénél és a kivitelezésnél figyelemmel kell lenni a betegellátás érdekeire, a kialakított ideiglenes betegutak zavartalanságára.
A kivitelezés alatti bevételkiesés (3. alcsoport)	Alacsony	Közepes	Erős	A működő pavilonok megfelelő betegút szervezéssel képesek a betegellátást biztosítani (<i>Költözési terv</i>). Olyan megoldást terveztünk a beruházás alatt a betegellátásra, amely biztosítja, hogy a ugyanannyi beteget lássunk el, mint amennyit beruházás nélkül látnánk el.
A kivitelezés alatti költségnövekedés (3. alcsoport)	Alacsony	Közepes	Erős	A beruházás költségei a támogatási és önerős részből lefedettek. Ez alól kivétel az osztályok költöztetése, ezeket a költségeket saját költségvetés terhére oldjuk meg.
A fekvőbeteg finanszírozás kedvezőtlen irányú változása 2017-ig terjedő időszakban (1. alcsoport)	Alacsony	Nagy	Nincs	Fenntartói támogatás, kiegészítő tevékenységekből származó egyéb bevételek arányának növelése (Tervezett Intézményi saját bevételek alakulásnak bemutatása) Költségérzékeny működtetés
Megfelelő számú és képzettségű szakképzett munkaerő meglétének hiánya (3. alcsoport)	Alacsony	Közepes	Közepes	Előszerződések, kiegészítő jövedelem biztosítása, képzés, munkaszervezés, egyéb juttatások

A tervezettnél jelentősen és tartósan alacsonyabb betegforgalom (2. alcsoport)	Alacsony	Közepes	Közepes	Marketing, betegút szervezés, horizontális kapcsolatok
--	----------	---------	---------	---

Tervezett Intézményi saját bevételek összetételének alakulása

A Tömbkórház Projekt kapcsán intézményi saját bevételeink tervezett összetételét az alábbi táblázat mutatja:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	adatok ezer Ft-ban	
							2016	2017
INTÉZMÉNYI SAJÁT BEVÉTELEK								
Egészségügyi szolgáltatás	95 764	110 129	95 661	145 646	167 493	192 617	221 510	254 736
Kereskedelmi tevékenység	25 969	29 864	25 941	39 496	45 420	52 233	60 068	69 078
Ingatlan bérbeadás	90 213	103 746	90 116	137 204	157 784	181 452	208 670	239 970
Eszköz értékesítés	390	448	389	593	682	784	901	1 037
Egyéb szolgáltatás	113 604	130 646	113 482	172 780	198 696	228 501	262 776	302 192
Étkeztetéssel kapcsolatos szolgáltatások	171 972	197 770	171 788	261 550	300 783	345 900	397 785	457 453
Egyéb bevételek	75 329	86 629	75 248	114 566	131 751	151 514	174 241	200 377
- Pályázati anyag	3 962	4 557	3 958	6 026	6 930	7 970	9 165	10 540
- Dolgozói térítések	348	401	348	530	609	701	806	927
- Kártérítés, kötbér	2 605	2 996	2 602	3 962	4 556	5 240	6 026	6 930
- Egyéb bevétel	22 023	25 327	21 999	33 495	38 519	44 297	50 941	58 582
- ÁFA	46 390	53 348	46 340	70 553	81 136	93 307	107 303	123 398
- Működési c. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
- Felhalmozási c. támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi saját bevételek összesen:	573 240	659 232	572 625	871 834	1 002 609	1 153 001	1 325 951	1 524 843

Az **egészségügyi szolgáltatások** tervezett értéke a bevételek között jelenleg 17%-ot tesz ki, így a 2010- 2017-es időszakra is ezzel az aránnyal számoltunk. Részletesen kibontva az egészségügyi szolgáltatások a következő szolgáltatásokat foglalják magukba:

- külföldi és fizetős betegápolás díjai,
- foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás díjai,
- gépjármű alkalmassági vizsgálat díjak,
- beutaló nélküli ellátás árbevétele,
- ápolási díj befizetés,
- egyéb egészségügyi szolgáltatások árbevétele.

A **kereskedelmi tevékenységből** tervezett bevétel soron az infúzió, gyógyszer és egyéb gyógyászati eszközök értékesítéseiből származó bevételeket terveztünk, amelyek az összes bevételből 5 %-ot képviselnek.

Kórházunknak - a Megyei Közgyűlési által határozatba foglalt feltételek biztosítása mellett – lehetősége van az intézmény által kihasználatlan helyiségek bérbeadására. Az **ingatlan bérbeadásból** származó bevételek aránya 16%.

Az **egyéb szolgáltatásokon** belül a gyógyszer kipróbálásokból származó bevétel a legnagyobb arányú, ezen kívül itt szerepelnek még a idegeneknek végzett sterilizálások, hűtési tevékenységek, energia szolgáltatások díjai, parkolási díjakból tervezett bevételek. Az Egyéb szolgáltatások aránya a saját bevételeken belül 20 %.

Intézményünk számára 2010-ben egy új, korszerű technológiával és berendezésekkel rendelkező konyha kerül felépítésre, amely nemcsak a betegellátás számára biztosít a magas minőségű élemezési ellátást, de terveink szerint a kapacitás bővülésből eredően, lehetőségünk lesz étkezési szolgáltatások értékesítésre is.

A közeljövőben a **következő étkezéssel kapcsolatos szolgáltatások bevezetését** tervezzük:

1. **Reggelizési lehetőség bevezetés az ebédlőben:** A dolgozók valamint a beteg látogatók részére reggelizési lehetőséget tudunk biztosítani a konyha éttermében.
2. **Szűkített a 'la carte étkezés hétvégén:** A szolgáltatás bevezetésével növelhetjük az ebédet igénybe vevő dolgozók körét.
3. **Ebéd kiszállítása külső cégeknek, intézményeknek:** „ Meleg- és hidegkonyhai termékek nagyobb tételben való készítésével cégeket szolgálhatunk ki.” A kiszállításnak megrendelések mennyiségétől függő munkaerő igénye van, aminek költségét viszont alapos piackutatás után az árakban érvényesíteni tudjuk.
4. **Rendezvények szervezése étkezési lehetőség biztosításával:** Az új konyha 620 m² alapterületű étterme lehetővé teszi nagyobb létszámgényű rendezvények (pl. esküvők, konferenciák, tréningek) lebonyolítását.
5. **Étel kiszállítás időszakos nyári táborok számára:** Iskolákkal, táborozásokat szervező céggel történő megállapodás alapján sor kerülhet ételek kiszállítására.
6. **Ünnepi hidegtálak, sütemények készítése**

Az intézményi saját bevételeken belül a legnagyobb arányú - mintegy 30%-os bevételt - az új konyha üzemeltetéséből várjuk.

Az **egyéb bevételek** között minden egyéb, az előző kategóriákba nem helyezhető bevételek tervezés került kb. 13 % arányban.

25.számú melléklet- Pénzügyi költséghatékonyságot bemutató táblázatok

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

„Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban”

c.

kétfordulós pályázati eljárás felhívásához

Kódszám:

TIOP-2.2.7/07/2F

1	A pályázó teljes neve:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
2	A pályázó rövidített neve (amennyiben releváns):	-
3	A projekt címe	Jósa András Tömbkórház Projekt
4	Projekt befejezését követő első teljes év	2013

Útmutató

A következő táblázatokat kérjük kitölteni a projekt adatlapon szereplő adatok háttérszámításaival, részletező bemutatásával.

Általánosan:

- a táblázatokban a **sárgával jelölt cellákat kell kitölteni**, az üres cellák automatikusan kerülnek kitöltésre. A szürke cellákat nem kell kitölteni!

- minden munkalap esetében feltüntetésre került, hogy **intézményi szinten, vagy szakfeladatonként kell kitölteni**: Ahol szakfeladatonként kell a táblázatot kitölteni, a szakfeladat megnevezésének cellája kiemelt, zöld színnel látszik. Ezeknél a táblázatoknál szakfeladatonként kérjük a táblázatok kitöltését, úgy, hogy a táblázatot szíveskedjenek másolni annyi példányban, ahány szakfeladatra az adatokat meg kívánják adni. Az egyes táblázatokat lássák el sorszámmal (pl. folyamatosan sorszámozva , szükség szerint a szám mellett a szakfeladatot is megjelölve) és a táblázatokat csatolják elektronikusan az adatlaphoz!

- a táblázatokban a 2007 évi tényleges adatok mellett a **2008 évi tervezett, várható adatokat** is fel kell tüntetniük: a 2008 évi adat tartalmazhatja a folyamatban lévő, már elhatározott, a projekten kívüli fejlesztések eredményét is!

- a táblázatokban **0 jelölt év a jelen projekt eredményeként, a projekt befejezését követő első teljes év** , amely a címlapon való kitöltés után automatikusan meg fog jelenni a táblázatokban!

- a táblázatok tetején lévő sorban automatikusan a pályázó címlapon megadott neve fog megjelenni!

- az egyes munkalapokon szereplő táblázatok alatt dőlt betűkkel találják a táblázat kitöltéséhez szükséges információkat, amelyeket, kérjük, gondosan tanulmányozzanak át!

- **kérjük, ha szöveges indoklást csatolt az adott munkalaphoz, vagy több szakfeladatra dolgozta ki, azt jelölje a sárga cellában a címlapon, a csatolt példányszám feltüntetésével!**

munkalap száma			csatolás
száma	elnevezése	tartalma	
CÍMLAP		Kérjük címlapon szereplő 4 mezőt, a pályázó és pályázat adatait legyen szíves a projektdatallal egyezően kitölteni!	
ELLÁTÁSI TERÜLET, BETEG- ÉS ESETSZÁMOK			
1.	Ellátási terület	A pályázó ellátási kötelezettségének bemutatása 2007-2008 években, valamint a fejlesztést követően. Ez az a beteg és esetszám, amelynek ellátására a pályázó a projekt megvalósításával fel kíván készülni. Az eddig kiszervezett tevékenység integrálásából adódó beteg és esetszám és az integráció, vagy átcsoportosítás eredményéből adódó ellátási kötelezettség 2007-2008 évi adatait azon intézmény adatai alapján kell megadni, amely intézménytől az ellátási feladatot a pályázó átveszi.	
2.	Beteg és esetszám alakulása	A táblázatokat minden egyes szakfeladatra ki kell tölteni és azokat folyamatos, 2.1, 2.2., sorszámu táblázatként számozással kérjük megjeleníteni. Csatolt szakfeladatonkénti táblázatok száma:	

INGATLANFEJLESZTÉS		
3.	Építés	1) Új építés, bővítés esetén az építési tevékenységekre tervezett költségek nem haladhatják meg jelenértéken az átlag bruttó 390.000 Ft/m ² összeget.
		2) Átalakítás, felújítás, korszerűsítés esetén az építési tevékenységekre tervezett költségek nem haladhatják meg jelenértéken az átlag bruttó 290.000 Ft/m ² összeget.
		3) Sürgősségi ellátás fejlesztése esetén új építés, bővítés esetén az építési tevékenységekre tervezett költségek nem haladhatják meg jelenértéken az átlag bruttó 320.000 Ft/m ² összeget
		4) Sürgősségi ellátás fejlesztése esetén átalakítás, felújítás, korszerűsítés esetén az építési tevékenységekre tervezett költségek nem haladhatják meg jelenértéken az átlag bruttó 230.000 Ft/m ² összeget
		Csatolt szakfeladatonkénti táblázatok száma:
		Csatolt szakértői vélemény száma:
4.	Építés szakfeladatonként	A 3. számú táblázat szerint, de a szakfeladatonkénti összesítésnek meg kell egyeznie a 3. táblázat azonos összesen soraival.
		Csatolt szakfeladatonkénti táblázatok száma:
		Csatolt szakértői vélemény száma:
5.	Ingatlanstruktúra	A táblázat A), B) és C) részét szakfeladatonként kell kitölteni, ehhez a táblázatokat mint munkalapot másolják, és az egyes szakfeladatonként kitöltött táblázatot folyamatos, 5.1., 5.2., ... számozással kérjük megjeleníteni, és elektronikusan csatolni!
		Csatolt szakfeladatonkénti táblázatok száma:
INGATLAN ÉS ESZKÖZ HASZNOSÍTÁS		
6.	Hasznosítás	A projekt megvalósításával feleslegessé váló ingatlan(részek) és eszközök hasznosítási elképzeléseit és annak várható bevételét kell bemutatni.
MŰSZEREZETTSÉG		
7.	Műszerezettség -nagyértékű műszerek	a 7., 8. és 9. táblák összefüggenek!
		Szakfeladatonként a jelenlegi műszerezettségi szint bemutatása - a nagyértékű műszerekre.Jelen konstrukció keretében nagy értékű orvosi gép-műszerek számít a használatban lévő, 500 000 Forint (azaz ötszázezer Forint) vagy e feletti beszerzési értékű műszer.
		A táblázatokat szakfeladatonként kell kitölteni, ehhez a táblázatokat mint munkalapot másolják, és az egyes szakfeladatonként kitöltött táblázatot folyamatos, 7.1., 7.2., ... számozással kérjük megjeleníteni, és elektronikusan csatolni!
		Csatolt szakfeladatonkénti táblázatok száma:
		Csatolt nyilatkozat száma:
8.	Műszerezettség - nagyértékű műszerek	Szakfeladatonként a jelenlegi műszerezettségi szint bemutatása - a nagyértékű műszerekre.Jelen konstrukció keretében nagy értékű orvosi gép-műszerek számít a használatban lévő, 500 000 Forint (azaz ötszázezer Forint) vagy e feletti beszerzési értékű műszer.
		A táblázatokat szakfeladatonként és azon belül műszercsoportonként kell kitölteni, ehhez a táblázatokat mint munkalapot másolják, és az egyes szakfeladatonként (8.1., 8.2., ...)és azon belül műszercsoportonként kitöltött táblázatot folyamatos, 8.1.1, 8.1.2., ... számozással kérjük megjeleníteni, és elektronikusan csatolni!
		Csatolt szakfeladatonkénti táblázatok száma:
9.	Műszerezettség - fejlesztés, nagyértékű műszerek	Szakfeladatonkénti és azon belül műszercsoportonkénti bemutatása a beszerzésre vagy felújításra kerülő műszereknek.
		Csatolt szakfeladatonkénti táblázatok száma:
10.	Kisebb értékű műszerek beszerzése	Szakfeladatonkénti és azon belül műszercsoportonkénti bemutatása a beszerzésre vagy felújításra kerülő műszereknek.A táblázatokat szakfeladatonként kell kitölteni, ehhez a táblázatokat mint munkalapot másolják, és az egyes szakfeladatonként kitöltött táblázatot folyamatos, 10.1., 10.2., ... számozással kérjük megjeleníteni, és elektronikusan csatolni!
		Csatolt szakfeladatonkénti táblázatok száma:
11.	Műszerezettség - összesítő	Intézményi szintű összesítő a műszerezettségre vonatkozóan.
HUMÁN ERŐFORRÁS		
12.	Humán erőforrás	A meglévő és szükséges humán erőforrás bemutatása.
		Csatolt indoklás száma:

PÉNZÜGYI, EREDMÉNYESSÉGI, HATÉKONYSÁGI ADATOK			
13.	Üzemeltetési költségek	Az üzemeltetési költségek bemutatása.	
		Csatolt indoklás száma:	
14.	Költségek változása	Az amortizációs és fenntartási költségek változása és finanszírozási források bemutatása.	
		Csatolt nyilatkozat száma:	
		Csatolt indoklás száma:	
15.	Eredményesség	A bevételek és kiadások összesítő bemutatása 2007-2008 és a projekt befejezését követő évben.	
16.	Hatékonyság	Szakfeladatonként és intézményi szinten is kérjük a hatékonysági mutatókhoz szükséges adatok megadását. Több szakfeladat esetén a sorok másolásával a táblázat bővíthető!	
		Csatolt szakfeladatonkénti táblázatok száma:	

#HIV

Az átszervezés előtti állapot:

Felvétel-ellátásnál (felvétel-ellátási kapacitás átszervezése esetén kitöltendő):

Szervezeti egység		Kapacitás (égy)		Előző évi teljesítmény egy havi átlaga		
Kódja	Megnevezése	Aktív	Krónikus	HBCS	Krónikus ápolási nap	Súlyozott ápolási nap
150110110	L. BELGYÓGYÁSZAT	29		92,7		
150112700	ANGIOLOGIA	20		49,4		
150113101	GASZTROENTEROLÓGIA	24		61,3		
150113700	NEPHROLÓGIA	33		87,7		
150112801	HAEMATOLÓGIAI OSZTÁLY	28		184,9		
150111600	FENÓTT ÉS GYERMEK INFECTOLOGIA	40		81,8		
150112401	ONKORADIOLOGIAI OSZTÁLY(KURASZERŐ ELLÁTÁSSAL)	70		1 045,7		
150110510	GYERMEKOSZTÁLY	70		227,5		
150111502	GYERMEKOSZTÁLY I. INTENZIV RÉSZLEGE	8		43,9		
150113401	PIC	20		157,0		
150114801	GYERMEK OSZTÁLY SEBÉSZETI RÉSZLEGE	15		42,5		
150114602	GYERMEKOSZTÁLY FOGADÓHELY	6				
1501R0501	GYERMEK REHABILITÁCIÓ		40		489,4	734,1
		363	40			

Esetozám (előző egy év havi átlaga)			Egy esetre jutó finanszírozás				Átlagos egyfelhasználói költség	
Aktív	Függő hű		Függő hű		Függő hű		Aktív	Körülírás
	Aktív	Körülírás	Aktív	Körülírás	Aktív	Körülírás		
133	101 724		588 232				86,6	
66,25	108 903		380 742				91,8	
94,75	94 380		255 500				86,9	
115,166667	111 137		387 869				92,5	
67,75	388 492		964 208				77,3	
153,416667	77 798		298 388				61,3	
253,666667	601 842		2 180 962				69	
318,916667	104 149		415 188				65,8	
34,4166667	186 300		801 479				74,3	
42,58333333	538 286		1 146 100				96,1	
89,58333333	69 265		413 667				70,2	
	20,25		203 017			143 889		42,9

Járbeteg-ellátás (járbeteg-ellátási kapacitás átszervezése esetén kitöltendő):

Szervezeti egység		Kapacitás (fő)		Előző évi teljesítmény egy havi átlaga		Esetszám (előző egy havi átlaga)		Egy esetre jutó finanszírozás Ft/ eset/ hó	
Kóda	Megnevezése	Szakterv szerinti óra	Nem szakterv szerinti óra	Pont	Főpont	Pont	Főpont	Pont	Főpont
150120107	COLORECTALIS TEAM SZAKRENDELÉS	3		12 837	18 741		18		1 036
150120112	ÁLTALANOS SZAKRENDELÉS	30		333 424	486 789		418		1 165
150120113	KONZILIUM			431	629		1		1 078
150120121	ÁLTALANOS SZAKRENDELÉS II.	16							
150120123	MÁJBETEG SZAKRENDELÉS	30		300 112	438 164		423		1 036
150123101	GASZTROENTEROLÓGIAI SZAKRENDELÉS, ÉS LABOR I-II.	10		135 426	197 722		212		932
150123701	NEPHROLÓGIAI SZAKRENDELÉS	60		2 735 843	3 994 330		1 203		3 319
150120142	OSZTALYOS SZAKRENDELÉS	30		531 557	776 074		720		1 079
150123001	DIABETOLÓGIAI SZAKRENDELÉS I.	30		118 066	172 377		142		1 212
150123002	DIABETOLÓGIAI SZAKRENDELÉS II.	39		534 932	781 001		586		1 333
150123003	ENDOCRINOLÓGIAI SZAKRENDELÉS I.	30		415 771	607 026		447		1 358
150123004	ENDOCRINOLÓGIAI SZAKRENDELÉS II.	30		351 310	512 913		512		1 002
150123005	LIPID SZAKRENDELÉS	30		234 185	429 510		439		978
150120131	BELGYÓGYÁSZAT III. SZAKRENDELÉS	4		48 851	71 323		67		1 069
150123801	HAEMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	30		254 859	372 084		329		1 130
150121602	INFECTOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	18		379 458	554 009		494		1 121
150122401	SUGARTERÁPIÁS KEZELŐ I.	20		189 228	276 273		319		867
150122402	SUGARTERÁPIÁS KEZELŐ II.	30		145 670	212 678		45		4 883
150122403	AFTER LOADING KEZELÉS	29		504	736		0		2 207
150122404	SUGARTERÁPIÁS KEZELŐ I.-II.	30		78 377	114 430		10		11 941
150122405	ONKORADIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	30		277 749	405 513		148		2 740
150127112	PSYCHOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	25	5	341 984	499 297		1 051		475
150125318	ONKORADIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS ONKORADIOLÓGIA	30		765	1 116		1		957
1501G1201	ONKOLÓGIAI ÉS EMLO GONDOZO	20		305 532	446 077		873		511
150120501	GYERMEKOSZTÁLY, ÁLTALANOS SZAKRENDEL.	60		1 283 521	1 873 941		1 238		1 513
150120503	GYERMEK DIABETOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	6		60 822	88 801		64		1 395
150120504	GYERMEK IMMUNOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	24		216 814	316 549		234		1 353
150120505	GYERMEK ENDOKRINOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	6		11 369	104 199		108		966
150120506	GYERMEK NEPHROLÓGIAI SZAKRENDELÉS	12		166 778	243 497		164		1 487
150120507	GYERMEK BŐRGYÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉS	9		75 321	109 988		89		1 238
150120508	GYERMEK HAEMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	6		68 587	97 217		81		1 206
150120509	GYERMEK PSYCHIÁTRIAI SZAKRENDELÉS	40		608 582	888 530		177		5 011
150120510	GYERMEK SEBÉSZETI SZAKRENDELÉS	4		16 879	24 644		20		1 237
150120511	GYERMEK HABITUÁCIÓS SZAKRENDELÉS	17		254 221	371 162		131		2 839
150120512	GYERMEK-PSYCHOLÓGIAI SZAKRENDELÉS I.	25		267 616	390 719		61		6 449
150120513	GYERMEK-PSYCHOLÓGIAI SZAKRENDELÉS II.	25		374 607	546 926		80		6 844
150120515	GYERMEK INFECTOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	13		33 708	49 213		44		1 118
150125011	EGYEB LABOR	30		3 224 574	4 707 879		2 844		1 656
150125313	ULTRAHANG SZAKRENDELÉS I. GYERMEK OSZTÁLY	30	21	72 698	106 139		63		1 674
15012G091	GYERMEK NEUROLÓGIAI SZAKRENDELÉS I.	30		750 122	1 095 178		337		3 246
15012G191	GYERMEK PULMONOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	38		651 459	951 131		576		1 650
15012G198	GYERMEKOSZTÁLY, BRONCHOLÓGIAI MŰTÖ	3		16 041	23 420		3		8 783
15012G311	GYERMEK GASZTROENTEROLÓGIA	8		117 016	170 843		131		1 303
15012G312	GYERMEK GASZTROENTERO. MALABSORBICIO-MUCOVISC. SZAK	8		922 655	1 347 077		271		4 978
15012G401	GYERMEK KARDIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	34		111 420	162 673		129		1 257
1501P0501	GYERMEK REHABILITÁCIÓS SZAKRENDELÉS	30		357 788	522 371		166		3 144
1501P0502	CSPORTOS GYÓGYÁSZÁS, VIZALATTI TORNA	10		64 726	94 500		33		2 900
1501P0503	GYERMEK REHAB. HABITUÁCIÓS SZAKRENDELÉS	10		177 185	258 661		48		5 398
1501P5720	GYERMEK REHAB. FIZIOTERÁPIÁS SZAKRENDELÉS	10		106 559	155 577		75		2 083
1501P7111	PSYCHOLÓGIAI SZAKELLÁTÁS GYERMEKREHAB.	6		118 645	173 222		36		4 834
1501P7211	LOGOPÉDIAI SZAKELLÁTÁS GYERMEKREHAB.	20		355 936	519 666		66		7 934
1501P7411	GYÓGYTORNA SZAKRENDELŐ GYERMEK REHABILITÁCIÓ	15		980 364	1 402 131		431		3 254
1501P7431	GYERMEK KONDUKTORI SZAKRENDELÉS	20		223 461	326 252		58		5 625
150125110	GYERMEK RADIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS*	30		534 393	780 213		518		1 507

Az átszervezési követő állapot:

Fekvőbeteg-ellátásnál (a kapacitások az átszervezést követően fekvőbeteg-ellátási kapacitásként való tovább-üzemeltetése esetén kitöltendő):

Kódja	Szervezeti egység	Kapacitás (ágy)		Előző évi teljesítmény egy havi átlaga		
		Aktív	Krónikus	HBCS	Krónikus ápolási nap	Súlyozott ápolási nap
150110110	Magnevezése.					
150110110	1. BELGYÓGYÁSZAT	29	0	95,4	-	-
150112700	ANGIOLOGIA	20	0	50,9	-	-
150113101	GASZTROENTEROLÓGIA	24	0	63,1	-	-
150113700	NEPHROLÓGIA	33	0	90,3	-	-
150112801	HAEMATOLÓGIAI OSZTÁLY	28	0	190,5	-	-
150111600	FENÓTT ÉS GYERMEK INFECTOLOGIA	40	0	84,2	-	-
150112401	ONKORADIOLOGIAI OSZTÁLY(KÚRASZERŰ ELLÁTÁSSAL)	70	0	1 077,0	-	-
150110510	GYERMEKOSZTÁLY	70	0	234,3	-	-
150111502	GYERMEKOSZTÁLY I. INTENZIV RÉSZLEGE	8	0	45,2	-	-
150113401	PIC	20	0	161,7	-	-
150114801	GYERMEK OSZTÁLY SEBÉSZETI RÉSZLEGE	15	0	43,8	-	-
150114002	GYERMEKOSZTÁLY FOGADÓHELY	6				
1501R0501	GYERMEK REHABILITÁCIÓ	0	25	-	734,1	1 101,2
		363	25			

Tervezett ellátási esetszám (egy hónapra vetítve)		Egy esetre jutó tervezett finanszírozás				Tervezett ágykihasználtság (%)		
		Ft/eset/hó		Ft/ágy/hó				
		Aktív	Krónikus	Aktív	Krónikus			
136,99		0	104 776		605 879		91,3	0
68,2375		0	112 170		371 564		91,8	0
92,19221		0	97 211		263 165		89,5	0
95,275		0	114 472		399 494		92,5	0
82,00757		0	410 447		993 135		79,6	0
65,03317		0	80 132		307 339		63,1	0
73,2021		0	619 898		2 246 391		71,1	0
69,80722		0	107 274		427 643		67,8	0
78,82487		0	191 889		825 524		76,5	0
98,983		0	554 434		1 180 483		96,1	0
74,47518		0	71 343		426 077		72,3	0
0		30,375	-	304 526	-	148 205	0	70

Járóbeteg-ellátás (a kapacitások az átszervezést követően járóbeteg-ellátási kapacitásként vagy tovább-üzemeltetése esetén kitöltendő);

Szervezeti egység		Kapacitás (ágy)		Tervezett évi teljesítmény egy havi átlaga		Esetszám (előző év havi átlaga)	Egy esetre jutó finanszírozás Ft/ eset/ hó
Kódja	Megnevezése	Szakterületi óra	Nem szakterületi óra	Post	Forint		
150120107	COLORECTALIS TEAM SZAKRENDELÉS	3	0	13 222	19 303	19	1 087
150120112	ÁLTALÁNOS SZAKRENDELÉS I.	30	0	343 427	501 403	430	1 200
150120113	KONZILIUM	16	0	444	648	1	1 110
150120121	ÁLTALÁNOS SZAKRENDELÉS II.	30	0	309 116	451 309	436	1 067
150120123	MAJ-BETEG SZAKRENDELÉS	10	0	139 489	203 654	219	959
150123101	GASZTROENTEROLÓGIAI SZAKRENDELÉS, ES LABOR I-II.	60	0	2 817 918	4 114 160	1 239	3 419
150123701	NEPHROLÓGIAI SZAKRENDELÉS	30	0	547 504	798 366	741	1 111
150120142	OSZTÁLYOS SZAKRENDELÉS	30	0	121 608	177 548	146	1 249
150123001	DIABETOLOGIAI SZAKRENDELÉS I.	39	0	550 980	804 431	604	1 373
150123002	DIABETOLOGIAI SZAKRENDELÉS II.	30	0	428 245	625 237	460	1 399
150123003	ENDOCRINOLÓGIAI SZAKRENDELÉS I.	30	0	361 849	528 300	527	1 032
150123004	ENDOCRINOLÓGIAI SZAKRENDELÉS II.	30	0	303 010	442 395	452	1 007
150123005	LIPID SZAKRENDELÉS	4	0	50 317	73 462	69	1 101
150120131	BELGYÓGYÁSZAT III. SZAKRENDELÉS	30	0	262 505	383 257	339	1 163
150122001	HAEMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	18	0	390 842	570 629	509	1 154
150121602	INFÉKTOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	20	0	194 905	284 561	328	893
150122401	SUGARTERÁPIÁS KEZELŐ I.	30	0	150 040	219 039	47	4 823
150122402	SUGARTERÁPIÁS KEZELŐ II.	29	0	519	758	0	2 273
150122403	AFTER LOADING KEZELÉS	30	0	80 728	117 863	10	12 299
150122404	SUGARTERÁPIÁS LOKALIZÁLO I-II.	30	0	286 091	417 679	152	2 822
150122405	ONKORADIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	25	0	352 244	514 276	1 082	490
150127112	PSYCHOLÓGIAI SZAKRENDELÉS ONKORADIOLÓGIA	0	5	60 000	87 600	20	4 380
150125318	ONKORADIOLÓGIAI UH SZAKRENDELÉS	30	0	788	1 150	1	986
1501G1201	ONKORADIOLÓGIAI ES EMLŐ GONDOZÓ	20	0	314 698	459 459	899	526
150120501	GYERMEKOSZTÁLY, ÁLTALÁNOS SZAKRENDELÉS	60	0	1 322 027	1 930 159	1 275	1 559
150120503	GYERMEK DIABETOLOGIAI SZAKRENDELÉS	6	0	62 647	91 465	66	1 437
150120504	GYERMEK IMMUNOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	24	0	223 319	326 045	241	1 393
150120505	GYERMEK ENDOKRINOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	6	0	73 510	107 325	111	995
150120506	GYERMEK NEPHROLÓGIAI SZAKRENDELÉS	12	0	171 782	250 801	169	1 532
150120507	GYERMEK BORGÓGYÁSZATI SZAKRENDELÉS	9	0	77 580	113 267	91	1 275
150120508	GYERMEK HAEMATOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	8	0	68 584	100 133	83	1 243
150120509	GYERMEK PSZICHIÁTRIAI SZAKRENDELÉS	40	0	626 840	915 186	183	5 161
150120510	GYERMEK SEBÉSZETI SZAKRENDELÉS	4	0	17 386	25 383	21	1 274
150120511	GYERMEK HABILITÁCIÓS SZAKRENDELÉS	17	0	261 847	382 297	135	2 924
150120512	GYERMEK-PSYCHOLÓGIAI SZAKRENDELÉS I.	0	25	275 644	402 441	82	6 643
150120513	GYERMEK-PSYCHOLÓGIAI SZAKRENDELÉS II.	0	25	385 845	563 334	82	7 049
150120515	GYERMEK INFÉKTOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	13	0	34 719	50 690	45	1 152
150126011	EGYÉB LABOR	30	21	3 321 312	4 849 115	2 929	1 705
150125313	ULTRAHANG SZAKRENDELÉS I. GYEREK OSZTÁLY	30	0	74 879	109 323	65	1 724
15012G081	GYERMEK NEUROLÓGIAI SZAKRENDELÉS I.	30	0	772 625	1 128 033	348	3 343
15012G191	GYERMEK PULMONOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	38	0	671 003	979 665	594	1 700
15012G193	GYERMEKOSZTÁLY, BRONCHOLÓGIAI MŰTŐ	3	0	16 522	24 123	3	9 046
15012G311	GYERMEK GASZTROENTEROLÓGIA	8	0	120 526	175 968	135	1 342
15012G312	GYERMEK GASZTROENTERO-MALABSORBICIO-MUCOVISC-SZAKRENDELÉS	8	0	114 762	167 553	133	1 295
15012G3401	GYERMEK KARDIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	34	0	950 335	1 387 489	279	5 128
1501P0601	GYERMEK REHABILITÁCIÓS SZAKRENDELÉS	30	0	368 522	538 042	171	3 288
1501P0602	CSPORTOS GYÓGYÁSZÁS, VIZALATTI TORNA	0	10	66 668	97 335	34	2 987
1501P0603	GYERMEK REHAB. HABILITÁCIÓS SZAKRENDELÉS	0	10	182 480	266 421	49	5 560
1501P5720	GYERMEK REHAB. FIZIOTERÁPIÁS SZAKRENDELÉS	0	10	122 205	178 419	78	2 125
1501P7111	PSYCHOLÓGIAI SZAKELLÁTÁS GYERMEKREHAB.	0	6	366 614	535 256	67	8 172
1501P7211	LOGOPÉDIAI SZAKELLÁTÁS GYERMEKREHAB.	0	20	989 174	1 444 195	444	3 351
1501P7411	GYÓGYTORNA SZAKRENDELŐ GYERMEK REHABILITÁCIÓ	0	15	230 164	338 040	60	5 794
1501P7431	GYERMEK KONDUKTORI SZAKRENDELÉS	0	20	550 424	803 620	533	1 552
150125110	GYERMEK RADIOLÓGIAI SZAKRENDELÉS	30	0				

„Amennyiben a teljesítés egy része olyan módon történik meg, hogy korábbi fekvőbeteg kapacitás a beruházás után járóbeteg kapacitásként működik tovább, akkor annak érdekében, hogy a leköltött kapacitások ne növekedjenek, tudni kell azokat az arányszámokat, amelyek alapján a kapacitás átszervezés során az egyes tevékenységek kiválthatják egymást. Azaz a fekvőbeteg ellátást – ami óra és ágy-számban kerül megadásra – milyen arányban lehet járóbeteg ellátással kiváltani (egy óra fekvőbeteg ellátást hány óra járóbeteg ellátásra lehet cserélni úgy, hogy a kapacitás ne növekedjen). Az arányok meghatározására az alábbi képlet alkalmazandó:

Az átszervezett kapacitáson az átszervezés előtti évben elért teljesítmény egy napi átlaga (Ft/nap)

nap

Az átkonvertált kapacitásnak a konverziót követő működési formájában jelentkező pontérték országos átlaga (Ft/óra)

óra

3. A PROJEKT ÉPÍTÉSI MUNKÁI - ÖSSZESÍTŐ ADATOK

3.1. ÖSSZESÍTŐ ADATOK	2007 (összesen)	2008 (projektől függetlenül tervezett összesen)	2013			2013(Összesen)	változás 2013 növekmény projekt eredményeként/2007 (összesen)	változás 2013 Összesen / 2007 (összesen)
			Növekmény/változás a projekt keretében*	Növekmény / változás egyéb projekt keretében*	változás összesen 2013			
Összes terület / térfogat								
1 Összes terület m ²	78591	78591			20195	98786	23%	126%
2 Összes beépített hasznos alapterület m ²	63 618	63 618			29220	92 838	43%	146%
3 Összes épület bruttó alapterülete m ²	78 591	78 591			0	78 591	0%	100%
4 Beépítettség %	30%	30%			27%	57%	81%	188%
5 Meglévő építmények száma (db)	41	41			-12	29	-22%	71%
6 Meglévő építmények beépített térfogata	365377	365377			41907	407284	10%	111%
Bontás								
7 Megszüntetett telephely(ek)/pavilon(ok) száma (db)	0	0			12	12	24%	29%
8 Lebontásra tervezett épületek bruttó m ²	0	0			-15600	-15600	-20%	-20%
9 Elbontásra tervezett hasznos alapterület m ²	0	0			15600	15600	25%	25%
10 Lebontásra tervezett épületek térfogata	0	0			46800	46800	13%	13%
Új építés								
11 Új építésű épület(ek) száma (db)	0	0			6	6	12%	15%
12 Új építés bruttó alapterülete m ²	0	0			36073	36073	43%	46%
13 Új építés hasznos alapterülete m ²	0	0			29220	29220	43%	46%
14 Új építésű épület(ek) térfogata	0	0			88707	88707	23%	24%
Átalakítás								
15 Átalakításra kerülő építmény(ek) száma (db)	0	0			1	1	0%	2%
16 Átalakításra kerülő építmény(ek) bruttó alapterülete m ²	0	0			2315	2315	0%	3%
17 Átalakításra kerülő építmény(ek) hasznos alapterülete m ²	0	0			2841	2841	0%	4%
18 Átalakításra kerülő építmény(ek) térfogata	0	0			5611	5611	0%	2%
Bővítés								
19 Bővítésre kerülő építmény(ek) száma (db)	0	0			0	0	0%	0%
20 Bővítésre kerülő építmény(ek) bruttó alapterülete m ²	0	0			0	0	0%	0%
21 Bővítésre kerülő építmény(ek) hasznos alapterülete m ²	0	0			0	0	0%	0%
22 Bővítésre kerülő építmény(ek) térfogata	0	0			0	0	0%	0%
Korszerűsítés								
23 Korszerűsítésre kerülő építmény(ek) száma (db)	0	0			0	0	0%	0%
24 Korszerűsítésre kerülő építmény(ek) bruttó alapterülete m ²	0	0			0	0	0%	0%
25 Korszerűsített, felújított épületek hasznos alapterülete m ²	0	0			0	0	0%	0%

[illegible]

Felújítás	2007	2008	2013	2014	2015	2016	2017
27 Felújításra kerülő építmény(ek) száma (db)	0	0	0	0	0	0	0%
28 Felújításra kerülő építmény(ek) bruttó alapterülete m ²	0	0	0	0	0	0	0%
29 Felújításra kerülő építmény(ek) hasznos alapterülete m ²	0	0	0	0	0	0	0%
30 Felújításra kerülő építmény(ek) térfogata	0	0	0	0	0	0	0%
31 Parkolóhelyek száma (db)	246	246	551	584	830	224%	337%

3.2. FAJLAGOS KÖLTSÉGEK	2007	2008	2013	2014	2015	2016	2017
1 bontás Ft/m ²							
2 új építés Ft/m ²							
3 átalakítás Ft/m ²							
4 bővítés Ft/m ²							
5 korszerűsítés Ft/m ²							
6 felújítás Ft/m ²							
7 parkoló Ft/m ²							
8 kert Ft/m ²							
9 egyéb** Ft/m ²							
10 egyéb*** Ft/m ²							

FIGYELEM!

3.1. ÉS 3.2. TÁBLÁZATOK INTÉZMÉNYI ÖSSZESEN ADATOKRA VONATKOZNAK!

* A változást a 2007 évhez képest kérjük megadni!

** Kérjük nevezze meg az építési munkát

Új építés, bővítés esetén az építési tevékenységekre tervezett költségek nem haladhatják meg jelenlévő az állam bruttó 300.000 Ft/m² összeget

Átalakítás, felújítás, korszerűsítés esetén az építési tevékenységekre tervezett költségek nem haladhatják meg jelenlévő az állam bruttó 200.000 Ft/m² összeget

Sürgősségi ellátás fejlesztése esetén új építés, bővítés esetén az építési tevékenységekre tervezett költségek nem haladhatják meg jelenlévő az állam bruttó 320.000 Ft/m² összeget

Sürgősségi ellátás fejlesztése esetén átalakítás, felújítás, korszerűsítés esetén az építési tevékenységekre tervezett költségek nem haladhatják meg jelenlévő az állam bruttó 230.000 Ft/m² összeget

4. A PROJEKT ÉPÍTÉSI MUNKÁI - SZAKFELADATONKÉNTI ADATOK

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE:		Onkológia									
4.1. ÖSSZESÍTŐ ADATOK		2007 (összesen)	2008 (projektől függetlenül tervezett összesen)	Növekmény/változás a projekt keretében*	Növekmény / változás egyéb projekt keretében*	változás összesen 2013	2013. Összesen	változás 1013 növekmény projekt eredményeként/2007 (összesen)	változás 2013 (összesen) /2007.összesen		
Összes terület / térfogat											
1	Összes terület m2					0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!		
2	Összes beépített hasznos alapterület m²	1 211	0	2 631	0	2631	2 631	217%	217%		
3	Összes épület bruttó alapterülete m²	1 711	0	2 458	0	2458	2 458	144%	144%		
4	Beépítettség %		0%		0%	0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!		
5	Meglévő építmények száma (db)	2	0	1	0	1	1	50%	50%		
6	Meglévő építmények beépített térfogata	15542	0	-4020	0	-4020	-4020	-26%	-26%		
Bővítés											
7	Megszüntetett telephely(ek)/pavilon(ok) száma (db)		0	2		2	2	100%	100%		
8	Lebontásra tervezett épületek bruttó m²		0	1711		1711	1711	100%	100%		
9	Elbontásra tervezett hasznos alapterület m²		0	1477		1477	1477	122%	122%		
10	Lebontásra tervezett épületek térfogata		0	15542		15542	15542	100%	100%		
Új építés											
11	Új építendő épület(ek) száma (db)		0	1		1	1	50%	50%		
12	Új építés bruttó alapterülete m²		0	4169		4169	4169	244%	244%		
13	Új építés hasznos alapterülete m²		0	3842		3842	3842	317%	317%		
14	Új építendő épület(ek) térfogata		0	11522		11522	11522	74%	74%		
Átalakítás											
15	Átalakításra kerülő építmény(ek) száma (db)					0	0	0%	0%		
16	Átalakításra kerülő építmény(ek) bruttó alapterülete m²					0	0	0%	0%		
17	Átalakításra kerülő építmény(ek) hasznos alapterülete m²					0	0	0%	0%		
18	Átalakításra kerülő építmény(ek) térfogata					0	0	0%	0%		
Bővítés											
19	Bővítésre kerülő építmény(ek) száma (db)					0	0	0%	0%		
20	Bővítésre kerülő építmény(ek) bruttó alapterülete m²					0	0	0%	0%		
21	Bővítésre kerülő építmény(ek) hasznos alapterülete m²					0	0	0%	0%		
22	Bővítésre kerülő építmény(ek) térfogata					0	0	0%	0%		

4. A PROJEKT ÉPÍTÉSI MUNKÁI - SZAKFELADATONKÉNTI ADATOK

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE:										Haematológia									
4.1. ÖSSZESÍTŐ ADATOK		2007 (összesen)	2008 (projektől függetlenül tervezett összesen)	2013			2013. Összesen	váltóás 1013 növekmény projekt eredményeként/2007 (összesen)	váltóás 2013 (összesen) / 2007.összesen										
				Növekmény/változás a projekt keretében*	Növekmény / változás egyéb projekt keretében*	váltóás összesen 2013													
Összes terület / térfogat																			
1	Összes terület m2		0				0		#ZÉRÓOSZTÓI										
2	Összes beépített hasznos alapterület m²	365	0	589			589	161%	161%										
3	Összes épület bruttó alapterülete m²	365	0	1250			1250	342%	342%										
4	Beépítettség %		0%				0%		#ZÉRÓOSZTÓI										
5	Meglévő építmények száma (db)	1	0				0	0%	0%										
6	Meglévő építmények beépített térfogata	1168	0	3677			3677	315%	315%										
Bontás																			
7	Megszüntetett telephely(ek)/pavilon(ok) száma (db)	0	0	0			0	0%	0%										
8	Lebontásra tervezett épületek bruttó m²	0	0	0			0	0%	0%										
9	Elbontásra tervezett hasznos alapterület m²	0	0	0			0	0%	0%										
10	Lebontásra tervezett épületek térfogata	0	0	0			0	0%	0%										
Új építés																			
11	Új építendő épület(ek) száma (db)	0	0	1			1	100%	100%										
12	Új építés bruttó alapterülete m²	0	0	1615			1615	442%	442%										
13	Új építés hasznos alapterülete m²	0	0	954			954	261%	261%										
14	Új építendő épület(ek) térfogata	0	0	4845			4845	415%	415%										
Átalakítás																			
15	Átalakításra kerülő építmény(ek) száma (db)						0	0%	0%										
16	Átalakításra kerülő építmény(ek) bruttó alapterülete m²						0	0%	0%										
17	Átalakításra kerülő építmény(ek) hasznos alapterülete m²						0	0%	0%										
18	Átalakításra kerülő építmény(ek) térfogata						0	0%	0%										
Bővítés																			
19	Bővítésre kerülő építmény(ek) száma (db)						0	0%	0%										
20	Bővítésre kerülő építmény(ek) bruttó alapterülete m²						0	0%	0%										
21	Bővítésre kerülő építmény(ek) hasznos alapterülete m²						0	0%	0%										
22	Bővítésre kerülő építmény(ek) térfogata						0	0%	0%										
Korszerűsítés																			

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE:		Fertőző
4.1. ÖSSZESÍTŐ ADATOK		
Összes terület / térfogat	2007 (összesen)	2008 (projektől függetlenül tervezett összesen)
1 Összes terület m2	0	
2 Összes beépített hasznos alapterület m ²	954	
3 Összes épület bruttó alapterülete m ²	1 250	
4 Beépítettség %		
5 Meglévő építmények száma (db)	1	
6 Meglévő építmények beépített térfogata	2892	
Bontás		
7 Megszüntetett telephely(ek)/pavilon(ok) száma (db)	0	
8 Lebontásra tervezett épületek bruttó m ²	0	
9 Elbontásra tervezett hasznos alapterület m ²	0	
10 Lebontásra tervezett épületek térfogata	0	
Új építés		
11 Új építendő épület(ek) száma (db)	1	
12 Új építés bruttó alapterülete m ²	2389	
13 Új építés hasznos alapterülete m ²	1525	
14 Új építendő épület(ek) térfogata	7167	
Átalakítás		
15 Átalakításra kerülő építmény(ek) száma (db)		
16 Átalakításra kerülő építmény(ek) bruttó alapterülete m ²		
17 Átalakításra kerülő építmény(ek) hasznos alapterülete m ²		
18 Átalakításra kerülő építmény(ek) térfogata		
Bővítés		
19 Bővítésre kerülő építmény(ek) száma (db)		
20 Bővítésre kerülő építmény(ek) bruttó alapterülete m ²		
21 Bővítésre kerülő építmény(ek) hasznos alapterülete m ²		
22 Bővítésre kerülő építmény(ek) térfogata		
Korszerűsítés		

4. A PROJEKT ÉPÍTÉSI MUNKÁI - SZAKFELADATONKÉNTI ADATOK

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE:

Gastroenterológia, angiológia, neprológia, hipertoniológia és általános belgyógyászat

4.1. ÖSSZESÍTŐ ADATOK	2007 (összesen)	2008 (projektből függetlenül tervezett összesen)	2013			2013. Összesen	változás 1013 növekmény projekt eredményeként/2007 (összesen)	változás 2013 (összesen) / 2007.összesen
			Növekmény/változás a projekt keretében*	Növekmény / változás egyéb projekt keretében*	változás összesen 2013			
Összes terület / térfogat								
1 Összes terület m ²	0	0			0	0	#ZÉRÓOSZTÓI	#ZÉRÓOSZTÓI
2 Összes beépített hasznos alapterület m ²	1 950	0	1 450		1 450	1 450	74%	74%
3 Összes épület bruttó alapterülete m ²	3 052	0	2 223		2 223	2 223	73%	73%
4 Beépítettség %		0%			0%	0%	#ZÉRÓOSZTÓI	#ZÉRÓOSZTÓI
5 Meglévő építmények száma (db)	1	0	1		1	1	100%	100%
6 Meglévő építmények beépített térfogata	12513	0	3303		3303	3303	26%	26%
Bontás								
7 Megszüntetett telephely(ek)/pavilon(ok) száma (db)		0	1		1	1	100%	100%
8 Lebontásra tervezett épületek bruttó m ²		0	3730		3730	3730	122%	122%
9 Elbontásra tervezett hasznos alapterület m ²		0	2805		2805	2805	144%	144%
10 Lebontásra tervezett épületek térfogata		0	15296		15296	15296	122%	122%
Új építés								
11 Új építendő épület(ek) száma (db)		0	1		1	1	100%	100%
12 Új építés bruttó alapterülete m ²		0	5275		5275	5275	173%	173%
13 Új építés hasznos alapterülete m ²		0	3400		3400	3400	174%	174%
14 Új építendő épület(ek) térfogata		0	15816		15816	15816	126%	126%
Átalakítás								
15 Átalakításra kerülő építmény(ek) száma (db)					0	0	0%	0%
16 Átalakításra kerülő építmény(ek) bruttó alapterülete m ²					0	0	0%	0%
17 Átalakításra kerülő építmény(ek) hasznos alapterülete m ²					0	0	0%	0%
18 Átalakításra kerülő építmény(ek) térfogata					0	0	0%	0%
Bővítés								
19 Bővítésre kerülő építmény(ek) száma (db)					0	0	0%	0%
20 Bővítésre kerülő építmény(ek) bruttó alapterülete m ²					0	0	0%	0%
21 Bővítésre kerülő építmény(ek) hasznos alapterülete m ²					0	0	0%	0%
22 Bővítésre kerülő építmény(ek) térfogata					0	0	0%	0%

4. A PROJEKT ÉPÍTÉSI MUNKÁI - SZAKFELADATONKÉNTI ADATOK

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE:

Gyermekottház

4.1. ÖSSZESÍTŐ ADATOK	2007 (összesen)	2008 (projektből függetlenül tervezett összesen)	2013			2013. Összesen	változás 2013 növekmény projekt eredményeként/2007 (összesen)	változás 2013 (összesen) / 2007.összesen
			Növekmény/változás a projekt keretében*	Növekmény / változás egyéb projekt keretében*	változás összesen 2013			
Összes terület / térfogat								
1 Összes terület m ²		0			0	0	#ZÉROOSZTÓI	#ZÉROOSZTÓI
2 Összes beépített hasznos alapterület m ²	3 363	0	2 175		2 175	2 175	65%	65%
3 Összes épület bruttó alapterülete m ²	4 602	0	2 885		2 885	2 885	63%	63%
4 Beépítettség %	100%	0%				0%	0%	0%
5 Meglévő építmények száma (db)	2	0	1		1	1	50%	50%
6 Meglévő építmények beépített térfogata	19255	0	3310		3310	3310	17%	17%
Bontás								
7 Megszüntetett telephely(ek)/pavilon(ok) száma (db)	0	0	2		2	2	100%	100%
8 Lebontásra tervezett épületek bruttó m ²	0	0	4602		4602	4602	100%	100%
9 Elbontásra tervezett hasznos alapterület m ²	0	0	3363		3363	3363	100%	100%
10 Lebontásra tervezett épületek térfogata	0	0	19255		19255	19255	100%	100%
Új építés								
11 Új építendő épület(ek) száma (db)	0	0	1		1	1	50%	50%
12 Új építés bruttó alapterülete m ²	0	0	7487		7487	7487	163%	163%
13 Új építés hasznos alapterülete m ²	0	0	5538		5538	5538	165%	165%
14 Új építendő épület(ek) térfogata	0	0	22565		22565	22565	117%	117%
Átalakítás								
15 Átalakításra kerülő építmény(ek) száma (db)			1		1	1	50%	50%
16 Átalakításra kerülő építmény(ek) bruttó alapterülete m ²					0	0	0%	0%
17 Átalakításra kerülő építmény(ek) hasznos alapterülete m ²					0	0	0%	0%
18 Átalakításra kerülő építmény(ek) térfogata					0	0	0%	0%
Bővítés								
19 Bővítésre kerülő építmény(ek) száma (db)					0	0	0%	0%
20 Bővítésre kerülő építmény(ek) bruttó alapterülete m ²					0	0	0%	0%
21 Bővítésre kerülő építmény(ek) hasznos alapterülete m ²					0	0	0%	0%
22 Bővítésre kerülő építmény(ek) térfogata					0	0	0%	0%
Korszerűsítés								
23 Korszerűsítésre kerülő építmény(ek) száma (db)					0	0	0%	0%
24 Korszerűsítésre kerülő építmény(ek) bruttó alapterülete m ²					0	0	0%	0%
25 Korszerűsített, felújított épületek hasznos alapterülete m ²					0	0	0%	0%
26 Korszerűsített, felújított épületek térfogata					0	0	0%	0%
Felújítás								

27	Felújításra kerülő építmény(ek) száma (db)						0	0	0	0%	0%
28	Felújításra kerülő építmény(ek) bruttó alapterülete m ²						0	0	0	0%	0%
29	Felújításra kerülő építmény(ek) hasznos alapterülete m ²						0	0	0	0%	0%
30	Felújításra kerülő építmény(ek) térfogata						0	0	0	0%	0%
31	Parkolóhelyek száma (db)						0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!

4.2. FAJLAGOS KÖLTSÉGEK		2007	2008	#HVI	
				projekt keretében	egyéb projekt keretében
1	bontás Ft/m ²				
2	új építés Ft/m ²				
3	átalakítás Ft/m ²				
4	bővítés Ft/m ²				
5	korszerűsítés Ft/m ²				
6	felújítás Ft/m ²				
7	parkoló Ft/m ²				
8	kert Ft/m ²				
9	egyéb** Ft/m ²				
10	egyéb*** Ft/m ²				

FIGYELEM!

A 4.1. ES 4.2. TÁBLÁZATOK SZAKFELADATONKÉNTI ADATOKRA VONATKOZNAKI

A változást a 2007 évhez képest kérjük megadni!

** Kérjük nevezze meg az építési munkát

Új építés, bővítés esetén az építési tevékenységekre tervezett költségek nem haladhatják meg jelenértékén az átlag bruttó 390.000 Ft/m2 összeget

Átalakítás, felújítás, korszerűsítés esetén az építési tevékenységekre tervezett költségek nem haladhatják meg jelenértékén az átlag bruttó 290.000 Ft/m2 összeget

Sürgősségi ellátás fejlesztése esetén új építés, bővítés esetén az építési tevékenységekre tervezett költségek nem haladhatják meg jelenértékén az átlag bruttó 320.000 Ft/m2 összeget

Sürgősségi ellátás fejlesztése esetén átalakítás, felújítás, korszerűsítés esetén az építési tevékenységekre tervezett költségek nem haladhatják meg jelenértékén az átlag bruttó 230.000 Ft/m2 összeget

* Kérjük nevezze meg az építési munkát

6. A fejlesztésből adódóan felszabaduló ingatlanok és eszközök hasznosítása

A) FELSZABADULT INGATLANOK TERVEZETT HASZNOSÍTÁSA		tervezett hasznosítás módja, formája	tervezett hasznosítás előkészítettsége	tervezett hasznosítás kockázatai, feltételei	tervezett hasznosítás tervezett éves bevétele (ezer Ft)	tervezett hasznosítás elmaradása esetén az évi fenntartási költség (ezer Ft)
terület megnevezése, rövid leírása						
Gyermek gyógyászati épület, új szárny		Logisztikai központ	terv szintjén	forráshiány	nem értelmezhető	
B) FELESLEGESSÉ VÁLT ESZKÖZÖK TERVEZETT HASZNOSÍTÁSA		tervezett hasznosítás módja, formája	tervezett hasznosítás előkészítettsége	tervezett hasznosítás kockázatai, feltételei	tervezett hasznosítás tervezett éves bevétele (ezer Ft)	tervezett hasznosítás elmaradása esetén az évi fenntartási költség (ezer Ft)
eszközök megnevezése						
coloscop		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
gastrofiberoscop		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
gastrofiberoscop		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
sebészeti képerősítő		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
sebészeti kezelőasztal		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
EKG készülék		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
UH vizsgálóberendezés		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
lineáris gyorsító		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
vizsgáló műtőlámpa		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
ágytálmós berendezés		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
Dozimetriai rendszer		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
EKG készülék		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
betegellenőrző monitor		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
központi monitor		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
lélegeztető monitor		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
neonatal monitor		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
pulsximéter		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
defibrillátor		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
Spirométer		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
altatógép		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
csecsemő lélegeztető		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
lélegeztetőgép		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
inkubátor		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
intenzív inkubátor		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
klinikai inkubátor		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
UH diagnosztikai készülék		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0
kezelő asztal		selejtezés	nyilvántartásból való legyűjtés	évkortól meghaladó eszköz	1000	0